

政府采购合同

合同编号: ESZCQQ-C-G-250015

项目名称: 教体系统基础设施建设提标规范(学校防水维修改造项目)

项目编号: ESZCQQ-C-G-250015

甲方: 鄂托克前旗教育体育局

乙方: 内蒙古祥能工程有限责任公司

签订日期: 2025年 7月 9日

政府采购合同

合同编号：ESZCQQ-C-G-250015



甲方：鄂托克前旗教育体育局

地址：鄂尔多斯市鄂托克前旗陶仑南路

乙方：内蒙古祥能工程有限责任公司

地址：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇日月轩 C 区 14 号楼 404 房

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及教体系统基础设施建设提标规范（学校防水维修改造项目），项目编号：

ESZCQQ-C-G-250015 的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：一中防水、第二中学实验室、上海庙学校体育馆、上海庙小学防水、第二小学防水、第四小学防水、第五小学防水、第二幼儿园防水、第三幼儿园防水、第四幼儿园防水、城川幼儿园防水、上海庙幼儿园防水、昂素小学宿舍。

（二）工程建设计划及相应的工期要求

学校防水维修改造项目，建设地点鄂托克前旗，工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单。

（三）工程建设计划及相应的工期要求

合同履行期限：合同签订后，30个日历天内完工并交付使用。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

二、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

三、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

按照工程项目招投标相关文件标准及国家法律法规及相关规范验收标准进行验收。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

四、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为 6059513 元(小写) 陆佰零伍万玖仟伍佰壹拾叁元(大写)。

五、付款时间及条件

付款时间以及付款条件:合同签订后支付合同总金额的40%,项目完工后支付合同总额的30%,验收合格后支付合同的10%,审计完成后,按照审计报告付至审计总额的95%,剩余5%为质保金,质保期满一年后付清。

乙方名称: 内蒙古祥能工程有限责任公司

开户银行: 鄂尔多斯银行股份有限公司银凯支行

银行账号: 867705901421000918

六、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

七、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。学校防水维修改造项目整体质保期为十年。

八、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的万分之一承担违约责任。延期达到30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的万分之一承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程

款，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

九、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

（二）向项目所在地人民法院起诉。

十一、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位、中标（成交）供应商、各执三份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十二、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十三、双方约定的其他事宜

1.若在施工期内监理人或采购人接到农(牧)民工欠薪投诉，并且经调查确认属实,按当地劳动监察部门规定执行，采购人将在工程款中提取相应款额，直接支付给欠薪农(牧)民工，同时扣除承包人欠薪金额的两倍作为违约金不再退还。情节严重的直接上报当地劳动监察部门。

2.针对本工程特点，施工期为暑假学生放假期间，各投标人应综合考虑校园施工的特殊性，自行解决原材料供应、雨季施工、高温防暑施工等不利因素，必须在秋季开学前完工并投入使用。

3.按时完成相应工作，达到每项工作的验收标准，不发生意外事故，安全事故全部由供应商负责并承担相应责任。

十四、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：(章)



甲方法定代表人或负责人：(签字)

[Handwritten signature]

2015年7月9日

乙方名称：(章)



乙方法定代表人或负责人：(签字)



[Handwritten signature]

2015年7月9日

学校防水维修改造项目 工程

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 学校防水维修改造项目 _____

投标总价（小写）: _____ 6059513 _____

（大写）: _____ 陆佰零伍万玖仟伍佰壹拾叁元整 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖章)

时 间: _____ 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：一中防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	一中--拆除工程	67962.07		1584.97	
2	一中--新建工程	1141886.59		16634.23	43390.03
合计		1209848.66		18219.2	43390.03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一中--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	59973.07	0
2	措施项目	2377.45	
2.1	其中：安全文明施工费	1584.97	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	5611.55	
投标报价合计=1+2+3+4+5		67,962.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	5692.2	10.21	58117.36		
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	34.15	54.34	1855.71		
		分部小计					59973.07		
		措施项目							
本页小计								59973.07	
合 计								59973.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			1584.97			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	1056.65			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	528.32			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	264.16			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	528.32			
合 计					2377.45			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：一中--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	62350.52	9	5611.55
合 计					5611.55

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一中--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	974846.17	0
2	措施项目	29366.18	
2.1	其中：安全文明施工费	16634.23	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43390.03	
5	税金	94284.21	
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,141,886.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土及钢筋网片 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	5692.2	80.84	460157.45		
2	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	5692.2	90.42	514688.72		
		分部小计					974846.17		
		措施项目							
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、起重机	台次	10	962.69	9626.9		
		分部小计					9626.9		
本页小计								984473.07	
合 计								984473.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			16634.23			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	12198.43			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	4435.8			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	1108.95			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	1774.31			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	221.79			
合 计					19739.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：一中--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	43390.03		43390.03
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	34026.92		34026.92
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	10.5	23978.7
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	3.7	8449.64
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	0.4	913.47
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	0.3	685.11
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	3.7	8449.64
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	228368.57	0.4	913.47
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	1047602.38	9	94284.21
合 计					137674.24

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第二中学实验室

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第二中学实验室--新建工程	23874.9		472.35	1232.04
合计		23874.9		472.35	1232.04

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第二中学实验室--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	20111.02	0
2	措施项目	560.52	
2.1	其中：安全文明施工费	472.35	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1232.04	
5	税金	1971.32	
投标报价合计=1+2+3+4+5		23,874.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二中学实验室--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011405001001	金属面油漆	1、原钢屋架除锈、刷漆 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	205.58	22.52	4629.66	
2	010902001001	屋面卷材防水	1、1.5mm厚热塑性聚烯烃防水卷材（TPO） 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	78.96	111.44	8799.3	
3	011701002001	外脚手架	1、搭设双排脚手架	m2	391.68	17.06	6682.06	
		分部小计					20111.02	
		措施项目						
本页小计							20111.02	
合 计							20111.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二中学实验室--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			472.35			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	346.39			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	125.96			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	31.49			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	50.38			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	6.3			
合 计					560.52			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙学校体育馆

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	上海庙学校体育馆—新建工程	103112.87		1265.29	3300.29
合计		103112.87		1265.29	3300.29

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙学校体育馆--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	89797.19	0
2	措施项目	1501.48	
2.1	其中：安全文明施工费	1265.29	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3300.29	
5	税金	8513.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5		103,112.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校体育馆--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011405001002	金属面油漆	1、原钢屋架除锈、刷漆 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	885.18	22.52	19934.25	
2	010902002001	屋面涂膜防水涂料	1. LEAC-HF系列丙烯酸聚合物水泥防水涂料 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	885.18	72.45	64131.29	
3	011701002001	外脚手架	1、搭设双排脚手架	m2	335.97	17.06	5731.65	
		分部小计					89797.19	
		措施项目						
本页小计							89797.19	
合 计							89797.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙学校体育馆--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			1265.29			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	927.88			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	337.41			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	84.36			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	134.96			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	16.87			
合 计					1501.48			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：上海庙学校体育馆--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	3300.29		3300.29
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	2588.12		2588.12
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	10.5	1823.84
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	3.7	642.69
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	0.4	69.48
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	0.3	52.11
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	3.7	642.69
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	17369.89	0.4	69.48
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	94598.96	9	8513.91
合 计					11814.2

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙小学防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	上海庙小学防水--拆除工程	90926.26		2120.33	
2	上海庙小学防水--新建工程	1526889.97		22449	58557.7
合计		1617816.23		24569.33	58557.7

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	80238.1	0
2	措施项目	3180.49	
2.1	其中：安全文明施工费	2120.33	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	7507.67	
投标报价合计=1+2+3+4+5		90,926.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	7682	10.21	78433.22	
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	46.09	39.16	1804.88	
		分部小计					80238.1	
		措施项目						
本页小计							80238.1	
合 计							80238.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			2120.33			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	1413.55			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	706.78			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	353.38			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	706.78			
合 计					3180.49			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1315619.32	0
2	措施项目	26639.47	
2.1	其中：安全文明施工费	22449	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58557.7	
5	税金	126073.48	
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,526,889.97	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土及钢筋网片 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	7682	80.84	621012.88		
2	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌 3、满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	7682	90.42	694606.44		
		分部小计					1315619.32		
		措施项目							
本页小计								1315619.32	
合 计								1315619.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			22449			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	16462.6			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	5986.4			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	1496.6			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	2394.55			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	299.32			
合 计					26639.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：上海庙小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	58557.7		58557.7
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	45921.57		45921.57
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	10.5	32360.84
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	3.7	11403.34
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	0.4	1232.79
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	0.3	924.6
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	3.7	11403.34
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	308198.48	0.4	1232.79
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	1400816.49	9	126073.48
合 计					184631.18

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第二小学防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第二小学--拆除工程	3799.93		84.08	
2	第二小学--新建工程	67587.73	15000	573.55	1495.97
合计		71387.66	15000	657.63	1495.97

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第二小学--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	3360.05	0
2	措施项目	126.12	
2.1	其中：安全文明施工费	84.08	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	313.76	
投标报价合计=1+2+3+4+5		3,799.93	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二小学一拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	011605001001	平面块料拆除	1、花岗岩面层及结合层拆除	m ²	169.88	17.43	2961.01		
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m ³	10.19	39.16	399.04		
		分部小计					3360.05		
		措施项目							
本页小计								3360.05	
合 计								3360.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二小学一拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			84.08			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	56.05			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	28.03			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	14.01			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	28.03			
合 计					126.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第二小学--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	3486.17	9	313.76
合 计					313.76

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第二小学—新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	44830.51	0
2	措施项目	680.61	
2.1	其中：安全文明施工费	573.55	
3	其他项目	15000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	15000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1495.97	
5	税金	5580.64	
投标报价合计=1+2+3+4+5		67,587.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二小学—新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	169.88	48.31	8206.9	
2	011102001001	石材楼地面	1、花岗岩面层	m2	169.88	122.44	20800.11	
3	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3、满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	175	90.42	15823.5	
		分部小计					44830.51	
		措施项目						
本页小计							44830.51	
合 计							44830.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二小学--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			573.55			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	420.6			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	152.95			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	38.23			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	61.18			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	7.65			
合 计					680.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第二小学—新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估	风雨操场天沟漏水 维修、卫生间树脂 瓦更换，	15000			
合 计			15000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：第二小学--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	1495.97		1495.97
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	1173.16		1173.16
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	10.5	826.73
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	3.7	291.32
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	0.4	31.49
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	0.3	23.62
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	3.7	291.32
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	7873.58	0.4	31.49
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	62007.09	9	5580.64
合 计					7076.61

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第四小学防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第四小学防水--拆除工程	22725.67		529.95	
2	第四小学防水--新建工程	381623.1		5610.78	14635.61
合计		404348.77		6140.73	14635.61

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第四小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	20054.32	0
2	措施项目	794.92	
2.1	其中：安全文明施工费	529.95	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	1876.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5		22,725.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m ²	1920	10.21	19603.2	
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m ³	11.52	39.16	451.12	
		分部小计					20054.32	
		措施项目						
本页小计							20054.32	
合 计							20054.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			529.95			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	353.3			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	176.65			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	88.32			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	176.65			
合 计					794.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第四小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	20849.24	9	1876.43
合 计					1876.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第四小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	328819.2	0
2	措施项目	6658.13	
2.1	其中：安全文明施工费	5610.78	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14635.61	
5	税金	31510.16	
投标报价合计=1+2+3+4+5		381,623.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土及钢筋网片 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	1920	80.84	155212.8	
2	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌 3、满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	1920	90.42	173606.4	
		分部小计					328819.2	
		措施项目						
本页小计							328819.2	
合 计							328819.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			5610.78			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	4114.57			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	1496.21			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	374.06			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	598.48			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	74.81			
合 计					6658.13			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第四小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	14635.61		14635.61
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	11477.4		11477.4
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	10.5	8088.1
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	3.7	2850.09
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	0.4	308.12
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	0.3	231.09
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	3.7	2850.09
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	77029.56	0.4	308.12
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	350112.94	9	31510.16
合 计					46145.77

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第五小学防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第五小学防水--拆除工程	12020.77		280.31	
2	第五小学防水--新建工程	113073.85	10000	502.49	1310.63
合计		125094.62	10000	782.8	1310.63

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第五小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	10607.76	0
2	措施项目	420.47	
2.1	其中：安全文明施工费	280.31	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	992.54	
投标报价合计=1+2+3+4+5		12,020.77	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第五小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	1015.6	10.21	10369.28	
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	6.09	39.16	238.48	
		分部小计					10607.76	
		措施项目						
本页小计							10607.76	
合 计							10607.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第五小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			280.31			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	186.87			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	93.44			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	46.72			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	93.44			
合 计					420.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第五小学防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	11028.23	9	992.54
合 计					992.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第五小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	91830.55	0
2	措施项目	596.3	
2.1	其中：安全文明施工费	502.49	
3	其他项目	10000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	10000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1310.63	
5	税金	9336.37	
投标报价合计=1+2+3+4+5		113,073.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第五小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	1015.6	90.42	91830.55	
		分部小计					91830.55	
		措施项目						
			本页小计				91830.55	
			合 计				91830.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第五小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			502.49			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	368.49			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	134			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	33.5			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	53.6			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	6.71			
合 计					596.3			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第五小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估	风雨操场屋面瓦漏水	10000			
合 计			10000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：第五小学防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	1310.63		1310.63
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	1027.81		1027.81
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	10.5	724.3
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	3.7	255.23
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	0.4	27.59
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	0.3	20.69
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	3.7	255.23
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	6898.12	0.4	27.59
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	103737.48	9	9336.37
合 计					10647

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第二幼儿园防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第二幼儿园防水--拆除工程	1160.04		27.05	
2	第二幼儿园防水--新建工程	9859.25		48.49	126.47
合计		11019.29		75.54	126.47

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第二幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	1023.68	0
2	措施项目	40.58	
2.1	其中：安全文明施工费	27.05	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	95.78	
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,160.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	98	10.21	1000.58		
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	0.59	39.15	23.1		
		分部小计					1023.68		
		措施项目							
本页小计								1023.68	
合 计								1023.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			27.05			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	18.03			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	9.02			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	4.51			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	9.02			
合 计					40.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第二幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	1064.26	9	95.78
合 计					95.78

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第二幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8861.16	0
2	措施项目	57.55	
2.1	其中：安全文明施工费	48.49	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	126.47	
5	税金	814.07	
投标报价合计=1+2+3+4+5		9,859.25	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2. 不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌参数要求 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	98	90.42	8861.16		
		分部小计					8861.16		
		措施项目							
本页小计								8861.16	
合 计								8861.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第二幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			48.49			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	35.56			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	12.93			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	3.24			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	5.18			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	0.64			
合 计					57.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第二幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	126.47		126.47
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	99.18		99.18
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	10.5	69.89
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	3.7	24.63
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	0.4	2.66
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	0.3	2
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	3.7	24.63
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	665.65	0.4	2.66
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	9045.18	9	814.07
合 计					940.54

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第三幼儿园防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第三幼儿园防水--拆除工程	1230.8		28.7	
2	第三幼儿园防水--新建工程	10462.9		51.46	134.23
合计		11693.7		80.16	134.23

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第三幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	1086.12	0
2	措施项目	43.05	
2.1	其中：安全文明施工费	28.7	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	101.63	
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,230.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第三幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	104	10.21	1061.84	
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	0.62	39.16	24.28	
		分部小计					1086.12	
		措施项目						
本页小计							1086.12	
合 计							1086.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第三幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			28.7			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	19.13			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	9.57			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	4.78			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	9.57			
合 计					43.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第三幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	9403.68	0
2	措施项目	61.08	
2.1	其中：安全文明施工费	51.46	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	134.23	
5	税金	863.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5		10,462.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第三幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			51.46			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	37.74			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	13.72			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	3.44			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	5.49			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	0.69			
合 计					61.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第三幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	134.23		134.23
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	105.26		105.26
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	10.5	74.17
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	3.7	26.14
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	0.4	2.83
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	0.3	2.12
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	3.7	26.14
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	706.4	0.4	2.83
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	9598.99	9	863.91
合 计					998.14

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第四幼儿园防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	第四幼儿园--拆除工程	45060.65		1050.78	
2	第四幼儿园--新建工程	762983.08		11125.14	29019.68
合计		808043.73		12175.92	29019.68

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四幼儿园--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m ²	3807	10.21	38869.47		
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m ³	22.84	39.16	894.41		
		分部小计					39763.88		
		措施项目							
本页小计								39763.88	
合 计								39763.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四幼儿园--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			1050.78			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	700.52			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	350.26			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	175.13			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	350.26			
合 计					1576.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：第四幼儿园--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	651986.82	0
2	措施项目	18977.98	
2.1	其中：安全文明施工费	11125.14	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29019.68	
5	税金	62998.6	
投标报价合计=1+2+3+4+5		762,983.08	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四幼儿园--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			11125.14			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	8158.43			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	2966.71			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	741.68			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	1186.69			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	148.33			
合 计					13201.84			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第四幼儿园--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	29019.68		29019.68
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	22757.54		22757.54
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	10.5	16037.19
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	3.7	5651.2
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	0.4	610.94
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	0.3	458.21
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	3.7	5651.2
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	152735.18	0.4	610.94
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	699984.48	9	62998.6
合 计					92018.28

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：城川幼儿园防水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城川幼儿园防水-拆除工程	36735.04		856.63	
2	城川幼儿园防水-新建工程	616877.88		9069.6	23657.87
合计		653612.92		9926.23	23657.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城川幼儿园防水-拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	32416.92	0
2	措施项目	1284.95	
2.1	其中：安全文明施工费	856.63	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	3033.17	
投标报价合计=1+2+3+4+5		36,735.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川幼儿园防水-拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011607002001	防水层拆除	1、防水层拆除	m2	3103.6	10.21	31687.76	
2	010103002001	垃圾外运	1、垃圾外运（运距：8km） 2、人工装车，小四轮外运	m3	18.62	39.16	729.16	
		分部小计					32416.92	
		措施项目						
本页小计							32416.92	
合 计							32416.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川幼儿园防水-拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			856.63			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	571.08			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	285.55			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	142.77			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	285.55			
合 计					1284.95			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：城川幼儿园防水-拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	33701.87	9	3033.17
合 计					3033.17

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城川幼儿园防水-新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	531522.53	0
2	措施项目	10762.61	
2.1	其中：安全文明施工费	9069.6	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23657.87	
5	税金	50934.87	
投标报价合计=1+2+3+4+5		616,877.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川幼儿园防水-新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土及钢筋网片 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	3103.6	80.84	250895.02		
2	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌 3、满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	3103.6	90.42	280627.51		
		分部小计					531522.53		
		措施项目							
本页小计								531522.53	
合 计								531522.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川幼儿园防水-新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			9069.6			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	6651.04			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	2418.56			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	604.65			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	967.43			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	120.93			
合 计					10762.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙幼儿园防水--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			240.95			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	160.64			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	80.31			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	40.16			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	80.31			
合 计					361.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：上海庙幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	149509.98	0
2	措施项目	3027.37	
2.1	其中：安全文明施工费	2551.16	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6654.63	
5	税金	14327.28	
投标报价合计=1+2+3+4+5		173,519.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	010902003001	屋面刚性层	1、30mm厚C20细石混凝土及钢筋网片 2、20mm厚水泥砂浆找平层	m2	873	80.84	70573.32		
2	010902001001	屋面卷材防水	1、3+4mmSBS改性沥青卷材 2、不得低于东方雨虹、固莱防水、三棵树等同档次品牌 3.满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	873	90.42	78936.66		
		分部小计					149509.98		
		措施项目							
本页小计								149509.98	
合 计								149509.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上海庙幼儿园防水--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			2551.16			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	1870.84			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	680.32			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	170.07			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	272.12			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	34.02			
合 计					3027.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：昂素小学宿舍

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	昂素小学宿舍--拆除工程	9484.37		221.88	
2	昂素小学宿舍--新建工程	96323.17		2133.9	5565.84
合计		105807.54		2355.78	5565.84

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昂素小学宿舍--拆除工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			221.88			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	147.93			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	73.95			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	36.98			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	73.95			
合 计					332.81			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：昂素小学宿舍—新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	80271.82	0
2	措施项目	2532.22	
2.1	其中：安全文明施工费	2133.9	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5565.84	
5	税金	7953.29	
投标报价合计=1+2+3+4+5		96,323.17	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昂素小学宿舍--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	011207001001	外墙保温	1. 名称：外墙保温 2. 做法：胶粘剂粘结点、60厚B1级挤塑聚苯板保温（%%C8膨胀螺丝（或专用射钉）、15厚聚合物水泥防水砂浆（压入耐碱涂塑玻纤网格布）、硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子、外墙防水涂料饰面（颜色同原有墙面） 3. 满足国家发布的相关强制性规范要求且使用年限不得低于十年	m2	550.75	128.69	70876.02		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设双排脚手架	m2	550.75	17.06	9395.8		
		分部小计					80271.82		
		措施项目							
本页小计								80271.82	
合 计								80271.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昂素小学宿舍--新建工程

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			2133.9			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	1564.86			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	569.04			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	142.26			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	227.61			
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	28.45			
合 计					2532.22			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	暂列金额	730000			
	合计	730000			

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：学校防水维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	0	0
2	措施项目	0	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目	730000	
3.1	其中：暂列金额	730000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5		730,000.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总