

政府采购合同

合同编号：

甲方：乌拉特后旗林业和草原局

地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇

乙方：国家林业和草原局林草调查规划院

地址：北京市东城区和平里东街 18 号 4 号楼

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收 项目（项目编号：BSZCHQS-C-F-250040）的中标结果、招标文件、投标文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标文件及中标结果公告，乙方向甲方提供的服务内容如下：完成对乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收工作，主要包括中蒙边界、阴山一线、本巴图沙漠、莫林河流域四个生态综合治理项目中人工造乔木、灌木、工程固沙等建设内容。（需对人工造乔木进行 3 年后保存率验收和灌木造林进行 5 年后保存情况验收）

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果等详细内容，见合同附件一。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：合同签订之日起至 2030 年 12 月 31 日。

（二）服务地点：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗

（三）乙方代表及联系电话：杨帆 15910632237

（四）甲方代表及联系电话：张明 15104784555

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；
2. 符合甲方招标文件对服务的质量要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标文件的要求、乙方在投标文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为
3910000 元（小写） 叁佰玖拾壹万元整 （大写）。

表 1 分项合同金额表

序号	服务名称	合同额（人民币/元）	
		小写	大写
1	乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收-阴山一线	2352750	贰佰叁拾伍万贰仟柒佰伍拾元整
2	乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收-中蒙边境	620750	陆拾贰万零柒佰伍拾元整
3	乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收-本巴图沙漠	521750	伍拾贰万壹仟柒佰伍拾元整
4	乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收-莫林河流域	414750	肆拾壹万肆仟柒佰伍拾元整
合计	乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收	3910000	叁佰玖拾壹万元整

七、付款时间及条件

1. 本合同签订且政府资金到位后 30 天内，甲方向乙方支付合同总额的 20%作为预付款，计人民币 782000 元（大写：柒拾捌万贰仟元元整）；

2. 完成乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目验收报告并提交后 30 天内，甲方向乙方支付合同总额的 30%，计人民币 1173000 元（大写：壹佰壹拾柒万叁仟元整）；

3. 第三年，完成人工造乔木 3 年后保存情况验收并提交报告后 30 天内，甲方向乙方支付项目合同总额的 30%，计人民币 1173000 元（大写：壹佰壹拾柒万叁仟元整）。

4. 第五年，完成灌木造林 5 年后保存情况验收并提交报告后 30 天内，甲方向乙方支付项目合同总额的 20%，计人民币 782000 元（大

写：柒拾捌万贰仟元元整）。

（三）乙方账户信息

乙方名称： 国家林业和草原局林草调查规划院

开户银行： 中国工商银行股份有限公司北京和平里支行

银行账号： 0200 0042 0901 4475 592

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。

（二）若甲方未在要求时间内提供基础资料，则成果提交时间按甲方正式提交资料时间相应顺延，工期顺延所造成的损失由甲方承担。

（三）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿经济损失。

（四）除不可抗力事件外，如乙方延期交付服务，每逾期一日，需支付合同总金额的万分之五作为违约金。

（五）如因施工单位施工进度及地块变更等因素影响，导致乙方验收工作推迟或延期，评估成果提交时间相应顺延。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在30天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

因本合同服务期限到期，中蒙边界、阴山一线、本巴图沙漠、莫林河流域四个生态综合治理项目建设工程不能正常完成施工，导致成效监测成果无法完成，由甲乙双方协商解决。

十一、争议的解决方式

甲、乙双方因执行本合同发生纠纷，双方应积极协商，协商不成，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同保存

合同文本一式陆份，甲乙双方各执叁份。

十三、保密条款

甲、乙双方在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况对第三者保守秘密；乙方人员不得向第三方透露甲方的商业与技术秘密。否则一切后果由乙方负责。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：乌拉特后旗林业和草原局（盖章）

甲方法定代表人：（签字或签章）

经办人：

2025 年 10 月 10 日

乙方名称：国家林业和草原局林草调查规划院（盖章）

乙方法定代表人：（签字或签章）

经办人：

2025 年 10 月 10 日

附件一：

甲方提交有关工程咨询项目批准文件

工程 咨询 依据	(1) GB/T 15968 遥感影像平面图制作规范 (2) GB/T 21010 土地利用现状分类 (3) GB/T 26424 森林资源规划设计调查技术规程 (4) GB/T 38590 森林资源连续清查技术规程 (5) TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程 (6) NY/T 1233 草原资源与生态监测技术规程 (7) LY/T 1812 林地分类 (8) LY/T 2899 湿地生态系统服务评估规范 (9) 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（2023 年） (10) 《“三北”工程建设主要技术规定（试行）》（2024） (11) 《国土绿化项目质量评价技术规范（试行）》 (12) 乌拉特后旗 2024 年三北六期各生态综合治理项目可行性研究报告、作业设计、设计批复及相关矢量数据。
工程咨询内容与要求	
一、咨询内容 完成对乌拉特后旗 2024 年度三北六期生态综合治理项目（以下简称项目）验收工作，主要包括中蒙边界、阴山一线、本巴图沙漠、莫林河流域四个生态综合治理项目中人工造乔木、灌木、工程固沙等建设内容，总面积为 62.72 万亩，按照自查验收的要求，对作业小班进行一次全面验收，经验收不合格的，整改后进行一次补充验收。同时需对人工造乔木进行 3 年后保存率验收和灌木造林进行 5 年后保存情况验收。评价项目任务完成情况、任务核实情况和建设质量情况等内容。 二、质量要求 符合国土绿化项目、三北工程项目等国家相关验收标准。	

附件二：

甲方提交有关文件和工程咨询基础资料

序号	文件和资料名称	份数	提交日期	备注
1	各工程区三北工程可研报告、实施方案、批复文件	1	验收工作开始前 30 日内	
2	各工程区林草生态综合监测图斑矢量数据（2021 年以来历次年度）	1	验收工作开始前 30 日内	
3	工程区作业设计文本、图件、报表等资料	1	验收工作开始前 30 日内	
4	工程区作业设计图斑矢量数据（shp 格式）	1	验收工作开始前 30 日内	
5	工程区已完成建设任务落地上图数据	1	验收工作开始前 30 日内	
6	工程区已完成建设任务的矢量数据（shp 格式）	1	验收工作开始前 30 日内	
7	工程区项目各年度完成情况统计数据	1	验收工作开始前 30 日内	
8	工程区作业设计变更情况说明文件等	1	验收工作开始前 30 日内	

附件三:

乙方交付工程咨询文件和图纸

序号	工程咨询文件和图纸名称	工程咨询阶段	份数	提交日期	备注
1	乌拉特后旗 2024 年三北六期生态综合治理阴山一线项目检查验收报告	验收工作结束后	10	完成验收外业工作 60 日	
2	乌拉特后旗 2024 年三北六期生态综合治理中蒙边境项目检查验收报告	验收工作结束后	10	完成验收外业工作 60 日	
3	乌拉特后旗 2024 年三北六期生态综合治理本巴图沙漠项目检查验收报告	验收工作结束后	10	完成验收外业工作 60 日	
4	乌拉特后旗 2024 年三北六期生态综合治理莫林河流域项目检查验收报告	验收工作结束后	10	完成验收外业工作 60 日	