

合同编号: GK-020



村庄规划专业技术服务合同



采购项目编号: WSZCZQS-C-F-240007

采购项目名称: 乌兰察布市察哈尔右翼中旗村庄规划项目

采购人(甲方): 察哈尔右翼中旗自然资源局

供应商(乙方): 燕赵营城建筑规划设计有限公司



甲方（采购单位）：察哈尔右翼中旗自然资源局

地址（详细地址）：察右中旗科布尔镇镶兰大街

乙方（供应商）：燕赵营城建筑规划设计有限公司

地址（详细地址）：河南省郑州市金水区宏康路55号海亮时代ONE2-2-918室

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就乌兰察布市察哈尔右翼中旗村庄规划项目（填写项目名称）WSZCZQS-C-F-240007（政府采购项目编号、备案编号），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币98.0400万元，大写：玖拾捌万零肆佰元整；

四、付款方式及时间

1期：支付比例30%，收集、调研基础资料完成后付30%；

2期：支付比例30%，初步成果评审完成后付30%；

3期：支付比例40%，最终交付成果完成后付40%。

4、此项目为财政拨款项目，实际付款根据财政拨款情况进行实际支付；

5、甲方付款前，乙方须向甲方开具与付款金额等价的正式的增值税普通发票。



五、双方责任

甲方责任：

- 1、甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。
- 2、甲方有权要求乙方进行正常的设计变更，但应以正式书面文件的形式通知乙方，该通知需包含甲方代表签字及甲方公章。
- 3、由于下述原因造成乙方设计返工或新增工作量时，双方需另行协商签订补充协议、重新明确费用、成果提交时间等有关条款外，甲方应根据乙方新增工作量增补设计费。

(1) 甲方提交的资料错误，或所提交资料进行较大修改导致工作量增加的；

(2) 甲方变更委托规划起始年限，乙方需要重新收集资料的；

乙方责任：

- 1、乙方应按国家相应技术规范、标准、规程及合同约定的各项要求，进行设计工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。
- 2、乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方提交设计成果，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
- 3、乙方对规划设计文件出现的遗漏、错误或与实际使用不相符的部分负责修改、补充；同时提供对设计文件、图纸、矢量数据中涉及的数据、术语等相关咨询服务。
- 4、乙方交付规划成果资料及文件后，按规定参加有关的规划审查，并根据审查结论负责调整补充。
- 5、乙方不得以甲方未按时拨付项目款为由拒绝或拖延交付上级部门要求提交的阶段性成果或最终成果，否则造成的一切后果由乙方承担。

六、提交工作成果

成果标准：符合磋商文件任务书具体技术（参数）要求。

交货时间：2024年6月30日前，并达到验收标准。



十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

(三) 因乙方故意或者过失造成提交的成果内容存在严重错误，由此产生的全部直接和间接损失，全部由乙方承担。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、供应商各两份，自双方签订之日起生效。

十六、其他

- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、甲方要求乙方开具的发票类型：增值税普通发票。
- 3、附件（表）是本合同的有效部分。
- 4、本合同项目不允许再分包给其他单位作业。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



(以下为签字页，无正文)

甲方：察哈尔右翼中旗自然资源局

(章)

乙方：燕赵营城建筑规划设计有限公司

限公司

(章)

采购方法人代表：

南宝毅

(签字)

供应商法人代表：王宏宇

(签字)

开户银行：

开户银行：中国建设银行郑州花园路支行

帐号：

帐号：41001529010050219383

联系电话：

联系电话：15147121949

签订时间：2024年6月7日

