

施 工 合 同

工程名称：农村水利基础设施巩固提升项目

发包单位：准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府

承包单位：内蒙古中水建设工程有限公司

签订日期：2025年9月9日



发包方（全称）：（甲方）准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府

承包方（全称）：（乙方）内蒙古中水建设工程有限公司

鉴于甲方拟进行农村水利基础设施巩固提升项目（以下简称“本工程”），乙方具备相应施工能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就本工程施工事宜达成一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：农村水利基础设施巩固提升项目

2. 工程地点：布尔陶亥苏木

3. 承包方式：☒ 包工包料 ☐ 包工不包料（清包） ☐ 其他：_____（若包工不包料，应明确甲方提供材料设备的清单、时间及乙方保管责任）

4. 承包内容及范围：农村水利基础设施巩固提升项目工程

第二条 合同工期

开工日期：2025年9月10日，竣工日期：2025年10月9日，
合同总工期：共计30日历天。

第三条 合同价款与支付

1. 合同总价款（暂定）：人民币（大写）：壹佰贰拾玖万陆仟伍佰元整（¥：1296500元）。

2. 支付方式：工程总价以验收组、最终验收合格后，以审定金额为准。工程完工验收合格后一次性付款。

3. 发票：乙方应在收款前向甲方提供等额、合法、有效的增



值税发票。甲方收到合规发票是付款的前提条件之一。

第四条 工程质量及要求

1. 质量标准：本工程质量应符合国家、地方及行业相关现行施工质量验收规范及标准，并接受甲方监管人员的监督。

2. 材料设备：乙方提供的材料设备应符合设计要求和相关质量标准。甲方有权查验，不合格的不得使用。

第五条 双方权利与义务

甲方义务：

1. 负责乙方在本项目工程施工进度、质量、安全、文明施工、资金使用等管理控制。

2. 负责协调乙方在施工期间当地居民（住户）不予配合等引发的矛盾纠纷调解工作。

3. 负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作，负责材料进场的检验及竣工验收。

乙方义务：

1. 严格按照施工图纸（若有）、技术规范及合同要求施工，确保工程质量和安全。

2. 负责施工场地的安全保卫、环境保护、文明施工，承担施工期间的安全责任及事故处理费用（法律法规另有规定或甲方责任除外）。

3 按时保质保量完成工程，交付验收。

4. 负责已完工程的成品保护，直至竣工验收移交甲方。



5. 及时清理施工垃圾，做到工完场清。

6. 施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的损失，乙方应负全额赔偿责任。

第六条 安全文明施工

1. 乙方应遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，建立健全安全管理制度，配备必要的安全防护设施和用品，对施工人员进行安全教育。

2. 施工过程中发生的一切安全事故（除因甲方直接原因造成外），责任和损失由乙方承担。

第七条 工程变更

1. 施工中甲方如需变更设计或增减工程量，应提前 / 日书面通知乙方。

2. 乙方收到变更通知后，应在 / 日内提出变更部分的价款及工期调整报告，经甲方书面确认后执行。

3. 未经甲方书面确认的变更，乙方不得擅自施工，甲方不予认可相关费用和工期顺延要求。

第八条 竣工验收

1、由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收报告，作为结算的依据。

2、验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求



进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

3、甲方无正当理由逾期不组织验收或验收后不签署验收单，视为验收合格，以乙方提交验收报告的日期为竣工日期。

第九条 违约责任

1. 甲方违约责任：

因甲方原因导致工程停工或延误，应顺延工期，并赔偿乙方由此造成的合理损失。未经甲方同意擅自分包或转包工程，甲方有权解除合同。

2. 乙方违约责任：

工程质量不符合约定，乙方负责无偿返工或修理至合格，并承担因此造成的损失。因乙方原因造成安全事故，由乙方承担责任并赔偿损失。

第十条 合同生效与终止

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同在工程竣工验收合格、价款结清、保修期满且质保金无息返还后终止。

第十一条 其他

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同附件（如有）：（如工程量清单、图纸、技术规范、甲方供应材料设备清单等）是本合同不可分割的组成部分。

3. 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰

0210c
用章
5



份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

甲方负责人：

杨军

2025年9月9日



乙方（公章）：

乙方负责人：

张胡子肉

2025年9月9日



15010210079470



扫描全能王 创建