

政府采购合同

采购项目名称：内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达
瓦达斡尔族自治旗补充耕地项目二标段

采购合同编号：（HZCMQS-C-G-250046）

采购人（甲方）：莫力达瓦达斡尔族自治旗自然资源局

供应商（乙方）：辽宁卓能建筑工程有限公司



政府采购合同

采购项目名称：内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达
瓦达翰尔族自治县补充耕地项目二标段

采购合同编号：（HZCMQS-C-G-250046）

采购人（甲方）：莫力达瓦达翰尔族自治县自然资源局

供应商（乙方）：辽宁卓能建筑工程有限公司



政府采购合同

甲方：莫力达瓦达斡尔族自治县自然资源局

地址：莫旗尼尔基镇巴特罕大街8号

乙方：辽宁卓能建筑工程有限公司

地址：辽宁省沈阳市康平县沙金台乡红旗村原东海小学

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及内蒙古自治区2024年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县补充耕地项目二标段（填写项目名称）HZCMQS-C-G-250046（填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备、服务基本情况如下：施工记录、机井设备、专家验收意见及其他相关材料。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

（三）项目经理

项目经理：张雨竹注册编号：辽2212022202206513

二、工程建设计划及相应的工期要求

计划开工日期：2025年11月15日

计划竣工日期：2026年7月15日

工期：240日历天

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

开工日起 240 日内需完成当地初验和上级管理部门最终验收，并于初验时提供完整的验收材料，包括所有的施工记录材料和设备实物及厂家证明材料及其他相关材料。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 3996280.22 元（小写）叁佰玖拾玖万陆仟贰佰捌拾元贰角贰分（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间和条件：

1 期：施工企业进场支付合同总金额 40%；

2 期：施工进度达到 70% 支付合同总金额 30%；

3 期：工程竣工并验收合格后支付合同总金额 27%；

4 期：合同总金额的 3% 作为质保金，质保期为验收合格后一年，质保期满付清。

（三）乙方账户信息

乙方名称：辽宁卓能建筑工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司康平支行

银行账号：21050110425900000768

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及其授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分工程费用。



八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质

保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照国家合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备，服务质量不符合质量标准规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 1% 的违约金。违约金不足以赔偿损失的甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额 1% 的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任 (可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式三解决:

(一) 提交 / 仲裁委员会仲裁。

(二) 向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式贰份, 甲乙双方各执壹份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与



本合同具有同等法律效力：

1. 成交通知书

2. 工程清单

十四、双方约定的其他事宜

_____ / _____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（盖章）



甲方法定代表人或负责人：（签章）



乙方名称：（盖章）



乙方法定代表人或负责人：（签章）



合同签订日期：2025年11月27日



中标通知书

项目编号: HZC005-C-0-250046



辽宁卓航建筑工程有限公司:

贵方就瓦哈纳尔旗自然资源局采购2025年10月27日前内蒙古自治区2024年度呼伦贝尔市瓦力达瓦特旗自然资源局补充耕地项目二标段(项目编号: HZC005-C-0-250046)进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标。请按照采购文件和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	内蒙古自治区 2024年度呼伦贝尔市瓦力达瓦特旗自然资源局补充耕地项目二标段
中标金额(元)	3,090,390.22
合计金额(大写):	叁佰玖拾玖万陆仟贰佰玖拾元零贰角贰分



内蒙古卓航工程项目管理有限公司
2025年10月28日



内蒙古自治区 2024 年度呼伦
贝尔市莫力达瓦达斡尔族自
治旗补充耕地项目二标段 项目

工程量清单报价表

合同编号: (HZCMQS-C-G-250046)

投 标 人:

内蒙古德能建设工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人:

孙雪健



(签字盖章)

造价工程师

及注册证号:

郭玲
B13221151022517

(签字盖执业专用章)



编制时间:

郭玲






人工费单价汇总表

合同编号: HZC025-C-G-250046


工程名称: 内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗补充耕地项目二标段

[illegible]

郭沫若



人：_____ 签字
(或委托代理人)



工程单价计算表

预埋件、钢结构防腐
(防锈漆两遍、
调合漆两遍)

单价编
号:

定额单
位: m²

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			364.24
1	基本直接费	元			341.05
1.1	人工费	元			261.91
	人工	工时	39.3258	6.66	261.91
1.2	材料费	元			15.12
	耐高温防腐底漆	kg	0.34	24.02	8.17
	耐高温防腐面漆	kg	0.24	25.74	6.18
	耐高温防腐漆稀释剂	kg	0.024	12.87	0.31
	砂纸	张	0.3	0.69	0.21
	其他材料费	%	1.74	14.86	0.26
1.3	机械使用费	元			6.4
	轴流通风机功率 7.5kW	台班	0.18	35.58	6.4
1.4	其他费用	元			57.62
	利润	%	10	261.91	26.19
	管理费	%	12	261.91	31.43
2	其他直接费	%	6.8	341.05	23.19
二	间接费	%	25	364.24	26.41
三	利润	%	7	390.65	27.35
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	418	37.62
七	合计	元			455.62



工程单价计算表

彩钢屋面

单价编号:

定额单位: m²

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			133.41
1	基本直接费	元			124.92
1.1	人工费	元			16.88
	综合工日	工日	0.157	107.51	16.88
1.2	材料费	元			103.18
	铁件	kg	0.097	5.5	0.53
	电焊条结 422	kg	0.0403	6.9	0.28
	汽水、包角、包边板	m ²	0.14	55	7.7
	自攻螺丝 M6×25	个	7.6	0.04	0.3
	铝拉铆钉	个	2	0.04	0.08
	塑料填料	m	0.09	4.12	0.37
	彩钢压型板 δ=0.8	m ²	1.12	75.91	85.02
	彩钢脊瓦	m	0.0673	16.2	1.09
	橡塑封头	支	0.6	13	7.8
1.3	机械使用费	元			4.87
	汽车式起重机 16t	台班	0.006	581.81	3.49
	平板车 15t	台班	0.0018	402.6	0.72
	交流电焊机 32kVA	台班	0.0095	68.36	0.65
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	124.92	8.49
二	间接费	%	7.25	133.41	9.67
三	利润	%	7	143.08	10.02
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			1.4
六	税金	%	9	154.56	13.91
七	合计	元			168.41




工程单价计算表

彩钢墙面

单价编号:

定额单位: m²

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			110.41
1	基本直接费	元			103.38
1.1	人工费	元			17.57
	综合工日	工日	0.1634	107.51	17.57
1.2	材料费	元			81.59
	彩钢压型板 δ=0.6	m ²	1.12	64.21	71.92
	汽水、包角、包边板	m ²	0.16	55	8.8
	自攻螺丝 M6×25	个	7.6	0.04	0.3
	铝拉铆钉	个	2	0.04	0.08
	塑料填料	m	0.12	4.12	0.49
1.3	机械使用费	元			4.22
	汽车式起重机 16t	台班	0.006	581.81	3.49
	平板拖车组 15t	台班	0.0018	402.6	0.72
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	103.38	7.03
二	间接费	%	7.25	110.41	8
三	利润	%	7	118.41	8.29
四	未计价材料 3221151022517	元			
五	材料费	元			1.4
六	税金	%	9	128.11	11.53
七	合计	元			139.63



工程单价计算表

防盗门

单价编
号:

定额单
位: m²

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			501.03
1	基本直接费	元			469.13
1.1	人工费	元			36.77
	综合工日	工日	0.342	107.51	36.77
1.2	材料费	元			432.36
	防盗门	m ²	0.9602	450	432.09
	合金钢钻头Φ10	个	0.0155	12	0.19
	电	kw·h	0.1455	0.58	0.08
1.3	机械使用费	元			
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	469.13	31.9
二	间接费	%	7.25	501.03	36.32
三	利润	%	7	537.35	37.61
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	575	51.75
七	合计	元			626.71





工程单价计算表

[illegible]

郭玲



工程单价计算表

刚线条

单价编
号:

定额单
位:t

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			5898.57
1	基本直接费	元			5523.01
1.1	人工费	元			702.04
	综合工日	工日	6.53	107.51	702.04
1.2	材料费	元			4139.12
	氧气	m³	6.82	3.5	23.87
	乙炔气	m³	2.86	11.67	33.38
	中厚钢板(综合)	t	0.054	2531.1	136.68
	吊装夹具	套	0.02	102.96	2.06
	钢丝绳φ12	kg	4.92	7.21	35.47
	千斤顶	台	0.02	5.06	0.1
	稀释剂	kg	0.17	6.86	1.17
	焊接钢管综合	t	1.026	3420	3508.92
	低碳钢焊条综合	kg	42.418	5.92	251.11
	六角螺栓	kg	11.43	5.15	58.86
	其他材料费	元	25.284	1	25.28
	板枋材	m³	0.014	1715	24.01
	环氧富锌底漆	kg	2.12	18.02	38.2
1.3	机械费	元			429.12
	门式起重机的重量56t	台班	0.19	428.89	81.49
	摇臂钻床钻孔直径50mm	台班	0.14	19.78	2.77
	型钢剪断机剪断宽度500mm	台班	0.11	260.13	28.61
	交流弧焊机容量42kV·A	台班	1.04	100.21	104.22
	电焊条烘干箱容量45×35×45cm³	台班	0.54	15.86	8.56
	汽车式起重机提升质量20t	台班	0.195	871.28	169.9
	交流弧焊机容量32kV·A	台班	0.055	72.68	4
	轨道平车装载质量5t	台班	0.28	32.67	9.15
	管子切断机	台班	0.2	32.58	7.92





工程单价计算表

[illegible]

郭设



孙雪健印

孙雪健印

工程单价计算表

钢梁

单价编号:

定额单位:

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			15859.93
1	基本直接费	元			14850.12
1.1	人工费	元			8729.61
	人工	工时	1310.752	6.66	8729.61
1.2	材料费	元			3184.62
	低合金钢焊条 E43 系列	kg	16.95	11.67	197.81
	焊剂	kg	8.69	3.43	29.81
	焊丝 $\phi 3.2$	kg	22.6	4.72	106.67
	角钢 (综合)	t	0.153	2702.7	413.51
	氧气	m ³	5.6	3.5	19.6
	乙炔气	m ³	2.44	11.67	28.47
	中厚钢板 (综合)	t	0.927	2531.1	2346.33
	其他材料费	%	1.35	3142.203	42.42
1.3	机械使用费	元			578.9
	超声波探伤仪	台班	0.321	154.33	49.54
	门式起重机提升质量 10t	台班	0.482	428.89	206.72
	轨道平车装拆质量 10t	台班	0.182	83.99	15.29
	摇臂钻床 $\phi 50$ mm	台班	0.086	19.78	1.7
	剪板机厚度 $\times$ 宽度 $\phi 200$ mm	台班	0.075	595.74	44.68
	板料 $\phi 200$ mm $\times$ 宽度 $\phi 200$ mm	台班	0.075	1081	81.08
	刨边机加工长度 $\phi 200$ mm	台班	0.086	539.44	46.39
	型钢剪断机剪断长度 500mm	台班	0.011	260.13	2.86
	型钢矫正机厚度 $\times$ 宽度 60×80 mm	台班	0.011	232.28	2.56
	交流弧焊机容量 42kV $\cdot$ A	台班	0.396	100.21	39.68
	自动埋弧焊机电流 500A	台班	0.835	92.46	77.2
	电焊条烘干箱容量 $45 \times 35 \times 45$ cm ³	台班	0.706	15.86	11.2
1.4	其他费用	元			2358.99
	利润	%	12	3729.608	1047.55





工程单价计算表

[illegible]

郭玲



工程单价计算表

钢管柱

单价编
号:

定额单
位:t

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			5680.54
1	基本直接费	元			5318.86
1.1	人工费	元			721.93
	综合工日	工日	6.715	107.51	721.93
1.2	材料费	元			4106.89
	电焊条结 422	kg	30.4	6.9	209.76
	精制六角带帽螺栓 M16×60	套	1.74	1.2	2.09
	钢板 6~30mm	t	0.025	3840	96
	焊接钢管	t	1.04	3420	3556.8
	防锈漆 CS-1	kg	11.6	15.4	178.64
	汽油	kg	3	3.075	9.23
	乙炔气	m³	2.68	11.67	31.28
	氧气	m³	6.6	3.5	23.1
1.3	机械使用费	元			490.04
	门式起重机 20t	台班	0.32	451.1	144.35
	摇臂钻床 Φ63mm	台班	0.133	143.64	19.1
	管子切断机 Φ60mm	台班	0.2	13.51	2.7
	交流弧焊机 25kVA	台班	2.6	95.19	247.49
	自动切割机 600mm	台班	0.28	53.7	15.04
	内燃立焊机 25kVA	台班	0.076	336.61	25.58
	电焊机 手提 200~300A	台班	0.846	38.4	32.49
	轨道平车 10t 载重 2000kg 18月折旧	台班	0.14	23.43	3.28
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	5318.86	361.68
二	间接费	%	5	5680.54	284.03
三	利润	%	7	5964.57	417.52
四	未计价材料	元			-
五	材料补差	元			39.55





工程单价计算表

预埋铁件

單價編
號:

定額單位:1

施工方法:		名称及规格	单位	数量	单价	合计
编号						
一	直接费		元			8208.82
1	基本直接费		元			7686.16
1.1	人工费		元			2830.15
	综合人工费		元	2830.152	1	2830.15
1.2	材料费		元			3717.45
	低碳钢焊条(综合)		kg	36	5.92	213.12
	预埋铁件		kg	1040	3.35	3484
	其他材料费		%	0.55	3697.12	20.33
1.3	机械使用费		元			374.42
	电焊条烘干箱容量 45×35×45cm3		台班	0.474	15.86	7.52
	直流弧焊机容量 32kV·A		台班	4.741	77.39	366.91
1.4	其他费用		元			764.14
	利润		%	12	2830.152	339.62
	管理费		%	15	2830.152	424.52
2	其他直接费		%	6.8	7686.16	522.66
二	间接费		%	5	8208.82	410.44
三	利润		%	7	8619.26	603.35
四	未计价材料费		元			
五	材料费		元			
六	税金		%	9	9222.56	830.03
七	合计		元			10052.64



[illegible]

郭玲



孙雪健印

孙雪健印



工程单价计算表

现浇光圆 8mm 钢筋

定额单位: t

单价编号:

施工方法:	名称及规格	单位	数量	单价	合计
编号					
一	直接费	元			3056.81
1	基本直接费	元			2862.18
1.1	人工费	元			415.67
	人工	工时	1.8	6.66	11.99
	初级工	工时	40	4.76	190.4
	高级工	工时	5.5	7.9	43.45
	中级工	工时	25.5	6.66	169.83
1.2	材料费	元			2132.7
	电焊条	kg	7.36	6.9	50.78
	铁丝	kg	4	5.2	20.8
	光圆钢筋 8mm	t	1.02	2000	2040
	其他材料费	%	1	2111.584	21.12
1.3	机械使用费	元			313.81
	电焊机交流 (kVA) 25	台时	9.17	11.08	101.6
	载重汽车载重量 (t) 5	台时	0.42	39.82	16.72
	钢筋调直机功率 (kW) 4~14	台时	0.55	14.87	8.18
	风砂枪	台时	1.38	89.67	123.74
	钢筋切断机 (功率 kW) 20	台时	0.37	20.57	7.61
	钢筋弯曲机直径 (mm) 8~40	台时	0.97	12.64	12.26
	对焊机容量 (kVA) 160	台时	0.37	79.51	29.42
	塔式起重机起重量 (t) 3	台时	0.09	90.17	8.12
	其他机械费	%	2	307.657	6.15
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	2862.18	194.63
二	间接费	%	5	3056.81	152.84
三	利润	%	7	3209.65	224.68
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			1545.67



工程单价计算表

模板

单价编号:

定额单位: m²

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			34.86
1	基本直接费	元			32.64
1.1	人工费	元			9.51
	人工	工时	0.11	6.66	0.73
	初级工	工时	0.296	4.76	1.41
	高级工	工时	0.374	7.9	2.95
	中级工	工时	0.663	6.66	4.42
1.2	材料费	元			18.15
	铁件	kg	1.2318	5.5	6.77
	预制混凝土柱	m ³	0.0028	1750	4.9
	电焊条	kg	0.0248	6.9	0.17
	组合钢模板	kg	0.7957	4.46	3.55
	型钢	kg	0.4297	3.2	1.38
	卡扣件	kg	0.2914	3.5	1.02
	其他材料费	%	2	17.79	0.36
1.3	机械使用费	元			4.99
	汽车起重机起重重量(t) 5	台时	0.0807	54.62	4.41
	电焊机容量(kVA) 35	台时	0.0199	11.08	0.22
	载重汽车载重量(吨) 5	台时	0.003	39.82	0.12
	其他机械	台时	5	4.748	0.24
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	32.64	2.22
二	间接费	%	6	34.86	2.09
三	利润	%	7	36.95	2.59
四	未计价材料	元			
五	材料价差	元			3.18
六	税金	%	9	42.67	3.84
七	合计	元			46.56





工程单价计算表

10cmC25F200 地面
混凝土

单价编
号:

定额单
位: m²

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			6.72
1	基本直接费	元			6.29
1.1	人工费	元			5.32
	人工费调整	元	0.00001	1	
	人工	工时	0.0304	6.66	0.2
	初级工	工时	0.5792	4.76	2.76
	中级工	工时	0.3544	6.66	2.36
1.2	材料费	元			-0.09
	混凝土	m ³	-0.051	350	-17.85
	掺外加剂混凝土C25 水泥 42.5 水灰比 0.55 级配 3 最大粒径 80mm 卵石换为 碎石 粗砂换为中砂	m ³	0.153	114.08	17.45
	板枋材	m ³	0.00018	1715	-0.31
	其他材料费	%	1.5	-0.087	
1.3	机械使用费	元			1.06
	自卸汽车载重量(t) 5	台时	0.0132	56.42	0.74
	混凝土搅拌机容量(m ³) 0.4	台时	0.012	19.73	0.24
	其他机械费	%	5	1.507	0.08
1.4	其他费	%	6.8	6.29	0.43
2	其他费	%	7.25	6.72	0.49
二	间接费	%	7	7.21	0.5
三	利润	%			
四	未计价材料	元			21.95
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	29.67	2.67
七	合计	元			32.32



孙雪印

孙雪印

工程单价计算表

C25F200 基础梁混

凝土

单价编
号:

定额单
位:m³

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			209.59
1	基本直接费	元			196.25
1.1	人工费	元			43.76
	人工	工时	0.211	6.66	1.41
	初级工	工时	2.113	4.76	10.06
	高级工	工时	0.704	7.9	5.56
	中级工	工时	4.014	6.66	26.73
1.2	材料费	元			126.88
	水	m³	1.2	5.74	6.89
	掺外加剂混凝土C25 水泥42.5 水灰比0.55 级配3 最大粒径80mm 卵石换为碎石 粗砂换为中砂	m³	1.03	114.08	117.5
	其他材料费	%	2	124.39	2.49
1.3	机械使用费	元			7.1
	振动器插入式 功率(kW) 1.1	台时	0.3204	1.4	0.45
	风水枪	台时	0.067	89.67	6.01
	其他机械费	%	10	6.456	0.65
1.4	其他费用	元			18.51
	搅拌机(拌制混凝土)容量(m³) 0.8	台时	0.03	11.1	11.43
	自卸汽车运混凝土 运距(km)	m³	1.03	6.87	7.08
2	其他直接费	%	6.8	196.25	13.34
二	间接费	%	7	209.59	14.67
三	利润	%	7	224.26	15.7
四	未计价材料	元			
五	材料价差	元			147.95
六	税金	%	9	387.89	34.91
七	合计	元			422.82






工程单价计算表

10cm 碎石垫层

定額單位: m³

单价编号:

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			61.87
1	基本直接费	元			57.93
1.1	人工费	元			16.72
	人工	工时	0.07	6.66	0.47
	初级工	工时	3.415	4.76	16.26
1.2	材料费	元			41.21
	碎石	m³	1.02	40	40.8
	其他材料费	%	1	40.8	0.41
1.3	机械使用费	元			
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	57.93	3.94
二	间接费	%	8.5	61.87	5.26
三	利润	%	7	67.13	4.7
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			71.4
六	税金	%	9	143.22	12.89
七	合计	元			156.12



工程单价计算表

回填

单价编号:

定额单位:
位: m³

[illegible]



工程单价计算表

挖基槽土方

单价编
号:

定額單位
位: m³

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
	直接费	元			1.27
1	基本直接费	元			1.19
1.1	人工费	元			0.16
	初级工	工时	0.034	4.76	0.16
1.2	材料费	元			0.06
	零星材料费	%	5	1.133	0.06
1.3	机械使用费	元			0.97
	单斗挖掘机液压 斗容(m ³) 1	台时	0.0095	102.19	0.97
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	1.19	0.08
二	间接费	%	4	1.27	0.05
三	利润	%	7	1.32	0.09
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			0.65
六	税金	%	9	2.11	0.19
七	合计	元			2.25

法定代表人: _____
签字: _____



工程单价计算表

平整场地

单价编
号:

定額單位: m^3

[illegible]



工程单价计算表

农用井洗井


单价编
号:

定額單位: m

施工方法:		单位	数量	单价	合计
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			6.7
1	基本直接费	元			6.27
1.1	人工费	元			2.4
	人工	工时	0.06	6.66	0.4
	普工	工日	0.02	100	2
1.2	材料费	元			
1.3	机械使用费	元			3.84
	潜水泵 2.2kW	台班	0.32	12	3.84
1.4	其他费用	元			0.03
	其他费用	%	0.5	6.24	0.03
2	其他直接费	%	6.8	6.27	0.43
二	间接费	%	7.25	6.7	0.49
三	利润	%	7	7.19	0.5
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	7.67	0.69
七	合计	元			8.38

法定代表人:

(或委托代理人)



农用井非透水层填封

定額單位:面

[illegible]



工程单价计算表

农用井透水层填封

单价编号:

定额单位:

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			17.51
1	基本直接费	元			16.39
1.1	人工费	元			11
	普工	工日	0.11	100	11
1.2	材料费	元			5.31
	滤料	m³	0.118	45	5.31
1.3	机械使用费	元			
1.4	其他费用	元			0.08
	其他费用	%	0.5	16.31	0.08
	其他费用	%	6.8	16.39	1.12
2	其他直接费	%	7.25	17.51	1.27
二	间接费	%	7	18.78	1.31
三	利润	%			
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	20.11	1.81
七	合计	元			21.9
	郭玲 B13221151022517 中建五局(北京)工程管理有限公司 2020年10月09日 郭玲				



钢管安装Φ
273*5(桥式滤水
管)

定額單位:
位:m

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			137.02
1	基本直接费	元			128.29
1.1	人工费	元			9.07
	人工	工时	0.31	6.66	2.06
	普工	工日	0.07	100	7
1.2	材料费	元			100.94
	桥式滤水管 $\phi 273 \times 5$	m	1.03	98	100.94
1.3	机械使用费	元			18.16
	地质钻机手把式 300 型	台班	0.042	432.36	18.16
1.4	其他费用	元			0.13
	其他费用	%	0.1	128.164	0.13
2	其他直接费	%	6.8	128.29	8.72
二	间接费	%	7.25	137.02	9.93
三	利润	%	7	146.95	10.29
四	未计价材料费	元			
五	材料费	元			
六	税金			157.22	14.15
七	合计	元			171.39




工程单价计算表

钢管安装
273*5(井壁管及
沉淀管)

定额单
位:m

单价编
号:

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			249.33
1	基本直接费	元			233.46
1.1	人工费	元			9.07
	人工	工时	0.31	6.66	2.06
	普工	工日	0.07	100	7
1.2	材料费	元			206
	井壁管及沉淀管 $\phi 273 \times 5$	m	1.03	200	206
1.3	机械使用费	元			18.16
	地质钻机手把式 300 型	台班	0.042	432.36	18.16
1.4	其他费用	元			0.23
	其他费用	%	0.1	233.224	0.23
2	其他直接费	%	6.8	233.46	15.88
二	间接费	%	7.25	249.33	18.08
三	利润	%	7	267.41	18.72
四	未计价材料费	元			
五	材料费	元			
六	税金	元			
七	合计	元			



工程单价计算表

农用井成孔 450-
500mm (基岩 II 类
)

单价编
号:

定额单
位:m

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			235.87
1	基本直接费	元			220.85
1.1	人工费	元			8.86
	人工	工时	1.33	6.66	8.86
1.2	材料费	元			25.63
	钻杆	m	0.04	15	0.6
	水	m³	0.222	5.74	1.27
	铁砂钻头	个	0.078	25	1.95
	铁砂	kg	3.837	5.5	21.1
	岩心管	m	0.028	25	0.7
1.3	机械使用费	元			185.48
	地质钻机手把式 300 型	台班	0.429	432.36	185.48
1.4	其他费用	元			0.88
	其他费用	%	0.4	219.968	0.88
2	其他直接费	%	6.8	220.85	15.02
二	间接费		9.25	235.87	21.82
三	利润		7	257.69	18.04
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	275.78	24.82
七	合计	元			300.54



工程单价计算表

农用井成孔 450-
500mm (松散层II
类)

定额单
位:m

单价编
号:

施工方法:	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			181.71
1	基本直接费	元			170.14
1.1	人工费	元			33.53
	人工	工时	0.83	6.66	5.53
	普工	工日	0.28	100	28
		元			5.96
1.2	材料费	个	0.011	50	0.55
	刮刀钻头	m	0.018	15	0.27
	钻杆	m³	0.052	70	3.64
	黏土	m³	0.262	5.74	1.5
	水	元			129.81
1.3	机械使用费	台班	0.21	432.36	90.8
	地质钻机手把式 300 型	台班	0.008	212.84	1.7
	泥浆搅拌机	台班	0.139	268.4	37.31
	泥浆泵 HB80/10 型 3P	元			0.85
1.4	其他费	%	10.5	169.298	0.85
	其他费	%	6.8	170.14	11.57
2	其他费	%	9.25	181.71	16.81
二	间接费	%	7	198.52	13.9
三	利润	元			
四	未计价材料	元			
五	材料补差	%	9	212.44	19.12
六	税金	元			231.54
七	合计				



孙雪健印

孙雪健印



工程单价计算表

农用井成孔 450-
500mm (松散层 I
类)

单价编
号:

定额单
位:m

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			143.54
1	基本直接费	元			134.4
1.1	人工费	元			26.46
	人工	工时	0.67	6.66	4.46
	普工	工日	0.22	100	22
1.2	材料费	元			4.27
	刮刀钻头	个	0.009	50	0.45
	钻杆	m	0.013	15	0.2
	黏土	m³	0.036	70	2.52
	水	m³	0.192	5.74	1.1
1.3	机械使用费	元			103
	地质钻机手把式 300 型	台班	0.165	432.36	71.34
	泥浆搅拌机	台班	0.005	212.84	1.06
	泥浆泵 HB80/10 型 30	台班	0.114	268.4	30.6
1.4	其他费	元			0.67
	其他费	元	0.5	133.731	0.67
2	其他费	元	0.8	134.4	9.14
二	间接费	%	9.25	143.54	13.28
三	利润	%	7	156.82	10.98
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	167.78	15.1
七	合计	元			182.89



工程单价计算表

外运钢材

单价编号:

定额单位:1

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			45.99
1	基本直接费	元			43.06
1.1	人工费	元			16.13
	综合工日	工日	0.15	107.51	16.13
1.2	材料费	元			1.79
	铁丝 8#	kg	0.04	5.2	0.21
	道木硬杂木	m³	0.001	1580	1.58
1.3	机械使用费	元			25.14
	汽车式起重机 8t	台班	0.0405	375.54	15.21
	载货汽车 6t	台班	0.0405	245.31	9.94
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	43.06	2.93
二	间接费	%	7.25	45.99	3.33
三	利润	%	7	49.32	3.45
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			11.5
六	税金	%	9	64.22	5.78
七	合计				70.05



工程单价计算表

外运建筑垃圾 8km
 矜地面、水稳、砖
 、梁

单价编
 号:

定额单
 位:m³

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			19.11
1	基本直接费	元			17.89
1.1	人工费	元			0.71
	初级工	工时	0.15	4.76	0.71
1.2	材料费	元			0.29
	零星材料费	%	2	14.622	0.29
1.3	机械使用费	元			16.89
	机械费调整	元	0.0001	1	
	单斗挖掘机液压 斗容(m³) 1	台时	0.0274	102.19	2.8
	自知汽车载重量(t) 8	台时	0.2267	56.42	12.79
	推土机功率(kW) 88	台时	0.0137	94.63	1.3
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	17.89	1.22
二	间接费	%	8.5	19.11	1.62
三	利润	%	7	20.73	1.45
四	未计价材料				
五	材料费				13.12
六	税金	%	9	35.33	3.18
七	合计	元			38.48






工程单价计算表

外运建筑垃圾 8km

定額單位:
位:m³

单价编号:

单 价 编 号:					
施 工 方 法:		单 位	数 量	单 价	合 计
编 号	名 称 及 规 格				
—	直接费	元			19.11
1	基本直接费	元			17.89
1.1	人工费	元			0.71
	初竣工	工时	0.15	4.76	0.71
	材料费	元			0.29
1.2	零星材料费	%	2	14.622	0.29
	机械使用费	元			16.89
1.3	机械费调整	元	0.0001	1	
	单斗挖掘机液压 斗容(m3) 1	台时	0.0274	102.19	2.8
	自卸汽车载重量(t) 8	台时	0.2267	56.42	12.79
	推土机功率(kW) 88	台时	0.0137	94.63	1.3
1.4	其他费用	元			
		%	6.8	17.89	1.22
2	其他直接费	%	8.5	19.11	1.62
二	间接费	%	7	20.73	1.45
三	利润	元			
四	未计价材料	元			13.12
五	材料费	元		35.33	3.18
六	税金	元			38.48
七	合计				



工程单价计算表

砂堆外运 8km

单价编
号:

定額單位: m^3

[illegible]

定額單位: m^3

施工方法:		单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			19.11
1	基本直接费	元			17.89
1.1	人工费	元			0.71
	初级工	工时	0.15	4.76	0.71
1.2	材料费	元			0.29
	零星材料费	%	2	14.622	0.29
1.3	机械使用费	元			16.89
	机械费调整	元	0.0001	1	
	单斗挖掘机液压 斗容(m3) 1	台时	0.0274	102.19	2.8
	自卸汽车载重量(t) 8	台时	0.2267	56.42	12.79
	推土机功率(KW) 88	台时	0.0137	94.63	1.3
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	17.89	1.22
二	间接费	%	8.5	19.11	1.62
三	利润	%	7	20.73	1.45
四	未计价材料	元			
五	材料费	元			13.12
六	税金	元		25.33	3.18
七	合计	元			38.48



工程单价计算表

清除树根

单价编号:

定额单位: 棵

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			2.57
1	基本直接费	元			2.4
1.1	人工费	元			0.35
	人工	工时	0.007	6.66	0.05
	初级工	工时	0.063	4.76	0.3
1.2	材料费	元			0.05
	零星材料费	%	2	2.356	0.05
1.3	机械使用费	元			2.01
	单斗挖掘机液压 1m3	台时	0.0168	119.6	2.01
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	2.4	0.16
二	间接费	%	4	2.57	0.1
三	利润	%	7	2.67	0.19
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			1.37
六	税金	%	9	4.22	0.38
七	合计	元			4.61




工程单价计算表

拆除山皮石基础

单价编号:

定额单位: m³

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			8.43
1	基本直接费	元			7.9
1.1	人工费	元			0.67
	综合工日	工日	0.00621	107.51	0.67
1.2	材料费	元			7.23
1.3	机械使用费	元			7.23
	履带式推土机 105KW	台班	0.0144	502.1	7.23
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	7.9	0.54
二	间接费	%	7.25	8.43	0.61
三	利润	%	7	9.04	0.63
四	未计价材料	元			3.92
五	材料补差	元			1.22
六	税金	%	9	13.56	1.22
七	合计	元			14.82



鄂玲



法定代表人:

孙雪



健孙印雪

健孙印雪

拆除水泥稳定碎石

定额单位:
m³

[illegible]

工程单价计算表

拆除卵石碎石

单价编号:

定額單位: m^3

[illegible]

工程单价计算表

拆除地面混凝土

单价编号:

定额单位: m²

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			23.17
1	基本直接费	元			21.69
1.1	人工费	元			2.6
	普工	工日	0.026	100	2.6
1.2	材料费	元			
1.3	机械使用费	元			18.06
	挖掘机液压 1m3	台班	0.0903	200	18.06
1.4	其他费用	元			1.03
	其他费用	%	5	20.66	1.03
2	其他直接费	%	6.8	21.69	1.48
二	间接费	%	7.25	23.17	1.68
三	利润	%	7	24.85	1.74
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	26.56	2.39
七	合计	元			28.98
 郭玲 B13221151022517 中州建设(北京)工程咨询有限公司 有效期至: 2026年10月09日					




工程单价计算表

拆除彩钢复合板

单价编号:

定額單位: m^2

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			158.61
1	基本直接费	元			148.51
1.1	人工费	元			95.5
	人工	工时	14.339	6.66	95.5
1.2	材料费	元			0.06
	氧气	m³	0.004	3.5	0.01
	乙炔气	m³	0.004	11.67	0.05
1.3	机械使用费	元			31.94
	氧割设备	台班	0.22	133.72	29.42
	汽车式起重机提升质量 8t	台班	0.004	631.23	2.52
1.4	其他费用	元			21.01
	利润	%	10	95.498	9.55
	管理费	%	12	95.498	11.46
2	其他直接费	%	6.8	148.51	10.1
二	间接费	%	7.25	158.61	11.5
三	利润	%	7	170.11	11.91
四	未计价材料	元			
五	材料价差	元			0.62
六	税金	%	9	182.67	16.44
七	合计	元			199.08



单价编号:

定額單位:t

编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			4454.26
1	基本直接费	元			4170.66
1.1	人工费	元			3137.75
	人工	工时	471.134	6.66	3137.75
1.2	材料费	元			0.02
	氧气	m³	0.001	3.5	
	乙炔气	m³	0.001	11.67	0.01
1.3	机械使用费	元			279.83
	氧割设备	台班	0.89	133.72	119.01
	汽车式起重机提升质量 10t	台班	0.23	699.22	160.82
1.4	其他费用	元			753.06
	利润	%	11	3137.752	345.15
	管理费	%	13	3137.752	407.91
2	其他直接费	%	6.8	4170.66	283.6
二	间接费	%	7.25	4454.26	322.93
三	利润	%	7	4777.19	334.4
四	未计价材料费	元			
五	材料价差 Φ13221151022517	元			37.08
六	税金	%	9	5148.67	463.38
七	合计	元			5612.05




工程单价计算表

拆除钢材

单价编号:

定额号
10-1

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			4318.31
1	基本直接费	元			4041.68
1.1	人工费	元			3123.78
	人工	工时	409.030	6.68	3123.78
					0.02
1.2	材料费	元			
	氧气	m³	0.001	3.8	
	乙炔气	m³	0.001	11.87	0.01
					108.17
1.3	机械使用费	元			
	氧割设备	台班	0.88	133.73	117.87
	汽车式起重机提升质量 8t	台班	0.08	631.24	50.5
					749.71
1.4	其他费用	元			
	利润	%	11	3123.78	343.62
	管理费	%	13	3123.78	406.09
	其他直接费	%	6.8	4041.68	274.83
2	其他直接费	%	7.23	4318.31	312.95
二	间接费	%	7	4679.40	324.00
三	利润	%	7	4679.40	324.00
四	未计价材料	元			12.48
五	材料费	元			446.94
六	税金	%	9	4966	5412.92
七	合计	元			





工程单价计算表

拆除钢筋

单价编
号:

定额单
位:t

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			4316.51
1	基本直接费	元			4041.68
1.1	人工费	元			3123.78
	人工	工时	469.036	6.66	3123.78
1.2	材料费	元			0.02
	氧气	m³	0.001	3.5	
	乙炔气	m³	0.001	11.67	0.01
1.3	机械使用费	元			168.17
	氧割设备	台班	0.88	133.72	117.67
	汽车式起重机提升质量 8t	台班	0.08	631.23	50.5
1.4	其他费用	元			749.71
	利润	%	11	3123.78	343.62
	管理费	%	13	3123.78	406.09
2	其他直接费	%	6.8	4041.68	274.83
二	间接费	%	7.25	4316.51	312.95
三	利润	%	7	4629.46	324.06
四	未计价材料	元			
五	材料费	元			12.46
六	税金	%	9	4966	446.94
七	合计	元			5412.92



拆除地梁混凝土有钢筋

定額單位: m^3

号:						
施工方法:						
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计	
一	直接费	元			23.17	
1	基本直接费	元			21.69	
1.1	人工费	元			2.6	
	普工	工日	0.026	100	2.6	
1.2	材料费	元				
1.3	机械使用费	元			18.06	
	挖掘机液压 1m3	台班	0.0903	200	18.06	
1.4	其他费用	元			1.03	
	其他费用	%	5	20.66	1.03	
2	其他直接费	%	6.8	21.69	1.48	
二	间接费	%	7.25	23.17	1.68	
三	利润	%	7	24.85	1.74	
四	未计价材料	元				
五	材料补差	元				
六	税金	%	9	26.56	2.39	
七	合计	元			28.98	






工程单价计算表

拆除地下砖

单价编
号:

定額單位:
位:m³

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			204.31
1	基本直接费	元			191.3
1.1	人工费	元			100.68
	综合工日	工日	0.9365	107.51	100.68
1.2	材料费	元			
1.3	机械使用费	元			
1.4	其他费用	元			90.62
	利润	%	45	100.683	45.31
	管理费	%	45	100.683	45.31
2	其他直接费	%	6.8	191.3	13.01
二	间接费	%	7.25	204.31	14.81
三	利润	%	7	219.12	15.34
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	234.44	21.1
七	合计	元			255.56
					
	郭玲				



定額單位: m^3

[illegible]

(或委托代理人)

孙雪健

健孙
印雪

孙雪健印

孙雪健印

工程单价计算表

腐殖土回填 10km

单价编
号:

定额单位: m^3

施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			11.57
1	基本直接费	元			10.83
1.1	人工费	元			0.26
	初级工	工时	0.055	4.76	0.26
1.2	材料费	元			0.3
	零星材料费	%	4	7.5	0.3
1.3	机械使用费	元			10.27
	单斗挖掘机液压 斗容(m3) 1	台时	0.01	102.19	1.02
	推土机功率(kW) 59	台时	0.005	53.24	0.27
	自卸汽车载重量(t) 10	台时	0.1393	64.47	8.98
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	10.83	0.74
二	间接费	%	4	11.57	0.46
三	利润	%	7	12.03	0.84
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			7.71
六	税金	%	9	20.56	1.85
七	合计				22.43



单价编
号:

定額單位:
位:m³

[illegible]

工程单价计算表

有效土层回填
10km 借土回填

单价编
号:

定额单
位:m³

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			11.57
1	基本直接费	元			10.83
1.1	人工费	元			0.26
	初级工	工时	0.055	4.76	0.26
1.2	材料费	元			0.3
	零星材料费	%	4	7.5	0.3
1.3	机械使用费	元			10.27
	单斗挖掘机液压 斗容(m³) 1	台时	0.01	102.19	1.02
	推土机功率(kW) 59	台时	0.005	53.24	0.27
	自卸汽车载重量(t) 10	台时	0.1393	64.47	8.98
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	10.83	0.74
二	间接费	%	4	11.57	0.46
三	利润	%	7	12.03	0.84
四	未计价材料	元			
五	材料补	元			7.71
六	税金	元	20.56		1.85
七	合计	元			22.43





工程单价计算表

土地翻耕

单价编
号:

定额单
位:1m2

施工方 法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合计
一	直接费	元			746.15
1	基本直接费	元			698.64
1.1	人工费	元			126.54
	人工	工时	19	6.66	126.54
1.2	材料费	元			
	其他材料费	%	13		
1.3	机械使用费	元			572.1
	拖拉机轮式 37kW	台时	10	57.21	572.1
1.4	其他费用	元			
2	其他直接费	%	6.8	698.64	47.51
二	间接费	%	4	746.15	29.85
三	利润	%	7	776	54.32
四	未计价材料	元			
五	材料补差	元			
六	税金	%	9	830.33	74.73
七	合计	元			905.05
	 郭玲 813221151022517 中国 (北京) 工商管理局 有效期至: 2026年12月08日				



法定代表人:

签字:

(盖章/代理人)

孙雪健



孙雪健印



孙雪健印



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号: HZCWS-C-G-250046

工程名称: 内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县补充耕地项目二标段

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____ 签字

(或委托代理人)



12		刚螺条	t	0.065	7268.22	472.41	
----	--	-----	---	-------	---------	--------	--

法定代表人：_____ 签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号: HZMLGS-C-G-2500-M

工程名称: 内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗补充耕地项目二标段

第 3 頁、共 3 頁

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编号
13		防盗门	m ²	8.64	626.71	5414.77	
14		彩钢墙面	m ²	75.36	139.63	10522.52	
15		彩钢屋面	m ²	33.64	168.41	5665.31	
16		预埋件、钢结构防腐(防锈漆两遍、调合漆两遍)	m ²	65.664	455.62	29917.83	
三		土壤改良				51106.64	
2.2.1		有机肥	t	580.803	880	51106.64	
II		第一部分：设备费				274000	
		灌溉与排水工程				274000	
		农用井工程				110000	
1		井口直径15kw 井深15m 井管材料：PVC-U 井管规格：Φ150mm 井管长度：15m 井管接口：承插式 井管固定：用卡箍固定 井管密封：用密封胶密封 井管安装：垂直度偏差≤1/1000 井管验收：符合设计要求			13000	52000	
2		柴油发动机 60kw	台	4	10000	40000	
3		软启动柜	台	4	4500	18000	
(一)		灌溉工程				164000	
		排灌设备				164000	
1		柱塞喷灌机 JP75-200	台	4	25000	100000	
2		Φ75 涂塑钢管	m	3200	20	64000	
		合计				3996280.22	





分类分项工程量清单计价表


合同编号: HZCWS-C-G-2500-66

工程名称: 内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达

瓦达特旗自治旗种养殖项目二标段

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编号
二		灌溉与排水工程				310391.78	
		电井 120m 及井座	座	4	77397.95	310391.78	
1		农用井成孔 450- 300mm (松散层 I 类)	m	240	182.89	43893.6	
2		农用井成孔 450- 300mm (松散层 II 类)	m	180	231.54	41677.2	
3		农用井成孔 450- 300mm (基岩 II 类)	m	60	300.54	18032.4	
4		钢管安装 Φ 273*5(井壁管及 沉淀管)	m	360	311.88	81088.8	
5		钢管安装 Φ 273*5(桥式滤水 管)	m	220	171.39	37705.8	
6		农用井透水层填封	m	220	21.9	4818	
7		农用井非透水层填 封	m	260	28.19	7329.4	
8		农用井改井	m	400	8.38	4022.4	
9		井座	个	17966.04	71824.18		
1		挖草塘土青草地	m ²	3.73	93.25		
2		回填	m ³	9.6	2.25	21.6	
3		10cm 碎石垫层	m ²	2.24	3.46	7.75	
4		C25F300 基础梁混 凝土	m ³	2.244	156.12	350.33	
5		10cmC25F300 地面 混凝土	m ²	4.6	422.82	1944.97	
6		模板	m ²	17.64	32.32	570.12	
9		现浇	m ³	30.72	46.56	1430.32	
7		现浇	t	0.232	8428.2	1959.34	
8		现浇	t	0.055	3852.44	211.88	
10		现浇	t	0.2048	8749.50	1790.12	
11		现浇	t	0.0008	19420.37	15.55	



分类分项工程量清单计价表

合同编号: HXMS-C-G-2500-6

工程名称: 内蒙古自治区2024年度呼伦贝尔市莫力达

瓦达勒尔旗自治旗补充耕地项目二标段

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编号
1		第一部分: 土地平整工程				3722240.22	
一		土地平整工程				2900781.8	
(一)		田块平整				564342.08	
		土地平整				564342.08	
1		土地翻耕	hm ²	19.3801	905.05	17321.86	
2		有效土层回填 10km 借土回填	m ³	14603.8	22.43	327563.23	
3		有效土层回填 原 有可利用土地	m ³	9276.21	3.46	32095.69	
4		腐殖土回填10km	m ³	8344.24	22.43	187161.3	
(二)		拆除工程				2336839.72	
1		拆除地上砖	m ²	712.8	255.56	182163.17	
2		拆除地下砖	m ²	2316.41	255.56	591981.74	
3		拆除地梁混凝土 有钢筋	m ³	301.62	28.98	8746.95	
4		拆除钢筋	t		5412.92		
5		拆除钢材	t	28.36	5412.92	152969.12	
6		拆除螺纹钢	t	1.6	5612.05	8979.28	
7		拆除地梁钢筋	m ²	415.99	199.08	82935.29	
8		拆除地面混凝土	m ²	4355.1	28.98	126230.8	
9		拆除水泥路面	m ²	51022.517	14.82	756346.63	
10		拆除水泥路面	m ²	4304.07	14.82	63786.32	
11		拆除山皮石路面	m ²	6174.55	14.82	91562.83	
12		拆除护砌沟	m ²				
13		清除树根	株	11901	4.61	54853.61	
14		石堆外运8km	m ³	7624.94	38.48	293407.69	
15		砂堆外运8km	m ³	1488.07	38.48	57310.93	
16		外运建筑垃圾8km	m ³	8679.43	38.48	33384.47	
17		外运建筑垃圾	m ³	9310	38.48	35825.2	
18			t	22.96	70.4	1616.99	



孙雪健



孙雪健印

投 标 总 价

工程名称：内蒙古自治区 2024 年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗补充耕地项目二标段

合同编号：HZCMQS-C-G-250046

投标总价（小写）：3982211.51 元

（大写）：叁佰玖拾捌万贰仟壹佰壹拾元贰角贰分

投 标 人：辽宁中能建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人：孙雪健 健孙印雪 (签字盖章)

编制时间：2025-10-25



郭玲




分项报价金额汇总表

工程名称： 内蒙古自治区2024年度呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗补充耕地项目二标段 单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额	备注
I	第一部分：土地平整工程	2722280.22	
II	第一部分：设备费	274000.00	
	合 计	2996280.22	



孙雪健



郭玲



委托书

辽宁卓能建筑工程有限公司的工程造价方面业务委托中环建(北京)工程管理有限公司(造价工程师:郭玲)为我公司编制。

孙雪健印

委托方: 辽宁卓能建筑工程有限公司 (盖章)



受托方: 中环建(北京)工程管理有限公司 (盖章)



工程师: (签字或盖章) 郭玲



孙雪健



郭玲



孙雪健印



孙雪健印