
1

政府采购合同
合同编号：

甲方：内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路四支队

地址：赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇和美工业园区

乙方：内蒙古旭康商贸有限公司

地址：内蒙古赤峰市松山区水榭花都小区 B37-04011

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购

法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文

件以及高速四支队道路智能监控及测速警示设施采购项目（项目名

称）NMGZCS-G-H-260440（项目编号）的中标结果、招标文件、投标

文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成

一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件及中标结果公告，甲方所采购的货物基本情

况如下：见合同附件-货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与

货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后 45个工作日内交货。

（二）交付地点：内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路四

支队要求的地点。

（三）交付货物的名称及数量：见合同附件-货物清单。

（四）乙方交付货物代表及联系电话：黄蒙蒙：18704761793

（五）甲方接收货物代表及联系电话：白警官：0476-3996122

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、

交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量
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（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范

性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标文件对货物的质量要求；

3.符合乙方在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件

的相关要求、投标文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的

货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律

法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标文件对

货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标文件中对货物包装及标识

作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：送货到甲方指定地点安装。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在

甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 7 日内，由甲乙双方及

第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进

行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，

甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物 7 日内，如发现质量问题，甲方应在 3

日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物

质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，

应当在 7 日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求
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的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒

绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为

1,309,470.00 元（小写）壹佰叁拾万玖仟肆佰柒拾元整（大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的

30.0%。

2、设备到货经验收合格后，达到付款条件起 30日内，支付合同

总金额的 20.0%。

3、安装调试完成验收合格后，达到付款条件起 30日内，支付合

同总金额的 50.0%

（二）付款条件：（1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，

安装调试完毕后由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（2）对采购货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面

异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。

（3）依据合同约定内容，经双方共同验收，验收合格后签署《政

府采购货物履约验收书》。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古旭康商贸有限公司

纳税登记号：91150402MA0N5EW74T

营业地址：内蒙古赤峰市松山区水榭花都小区 B37-04011

银行账号：中信银行股份有限公司赤峰玉龙支行

账号：8115601011700171248

电话：0476--5889996

九、货物质量保证及售后服务
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招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招

标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标过程中对货物质量

保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、

声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方

知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲

方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲

方应按照逾期支付金额合同金额的 0.1% 承担违约责任。延期达到 30

日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；

违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经

济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金

额的 0.1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒

付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量

保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要

求乙方支付合同总金额 1% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失

的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、

证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有

权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 2% 的违约金，违约金不足

以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；
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违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另

一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证

明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，

可以采用下列方式解决：

（一）向赤峰市中级人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 肆 份，采购单位二份，中标供应商、采购代理机

构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五

年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容

与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标结果公告及中标通知书（如有）

4、甲方招标文件

5、乙方投标文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款：该合同若由乙方代理人签署的，将代理

人的身份证复印件授权委托书原件作为合同附件。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合

同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。
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甲方名称：内蒙古自治区公安厅交通管理总队高速公路四支队（盖章）

甲方法定代表人或代理人：（签字）

年 月 日

乙方名称：内蒙古旭康商贸有限公司（盖章）

乙方法定代表人或代理人：（签字）

年 月 日
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合同附件-货物清单

序

号
货物名称 规格型号 投标技术参数

品

牌
单价

数

量
总价

1

标志牌(前方

500M 区间测

速 长度

XXKm)

1200×

2000×3

尺寸： 1200×2000×3mm

IV 类反光膜， 800 铝槽。

执行《钢结构焊接规范》（GB 50661）， 手工电弧焊， E43 型焊条，

焊缝质量等级二级， 超声波检测合格（GB/T 11345）

安装人工费用： 包含标志标牌现场定位、放线、 吊装、对接、校正、

紧固、调试、成品保护等全部安装工序人工费， 含普工、技工、登高

作业人员等全部人工成本及社保 、管理费。

全套安装辅材：包含安装所需螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗

垫片、紧固配件 、密封件等所有辅材， 满足安装固定及使用 。

运输及车辆相关费用： 包含标志标牌成品及配件装车、运输、卸车、

倒运、现场转运全部费用； 包含施工车辆燃油费、过路过桥费、停车

费、车辆磨损折旧、维修保养、保险等全部费用。

机械及操作人工费用： 包含吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、

指挥工、辅助车工等全部费用； 包含吊装安全措施、现场配合等全部

内容。

其他：包含现场文明施工、安全防护、材料损耗、装卸、管理等费用。

定制 3500 14 49000

2

钢管立柱(前

方 500M 区间

测速 长度

φ114×

4 .5×4700

尺寸： φ114×4 .5×4700mm （单柱支撑）

加劲法兰盘尺寸： 500×500×20；Q235 热轧钢管， 符合《碳素结构

钢》（GB/T 700）标准；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm， 符合《金

定制 3300 14 46200
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XXKm) 属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T 13912）

标准；执行《钢结构焊接规范》（GB 50 661）， 手工电弧焊， E43 型

焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格（GB/T 11 345）

包含立柱与法兰盘现场组装、校正、点焊固定、满焊加固、打磨修整 等

全部人工；

包含现场吊装就位、垂直度校正、水平度调整、与基础地脚螺栓对接、

紧固固定、复测校正、成品保护 等全部安装人工；

包含技工、普工、登高作业人员、指挥人员、安全协管人员等全部人

工成本、劳保、管理费用。

包含安装所需 全部紧固件及辅材：

M24 配套螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗垫片、防滑垫片、紧固螺栓、

防尘帽、垫圈 、定位垫块等；

所有辅材规格匹配、材质合格、数量满足安装及使用 ；

包含运输费用： 包含杆件 成品装车、运输、卸车、现场二次倒运、

转运 全部费用；车辆费用： 包含运输车辆及施工车辆 燃油费、过路

过桥费、停车费、车辆磨损折旧、维修保养费、保险费；

机械及人工：包含 吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、起重指挥

工、辅助车工全部费用；

其他：包含吊装安全措施、安装工具、机械损耗、现场配合、文明施

工等全部费用。

3

地脚螺栓(前

方 500M 区间

测速 长度

XXKm)

M24×720

尺寸： M24×720×4 根

定位法兰盘尺寸： 500×500×10；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm，

符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T

13912）标准

包含 1、人工挖掘（含全部工序、尺寸、人工、清理）

包含施工前场地清理、杂草清除、杂物外运、测量放线、基坑放样、

定制 4000 14 56000
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人工开挖土方；

开挖尺寸严格执行：尺寸：长 1000mm× 宽 1000mm× 深 1500mm，允

许偏差符合规范；

包含人工清底、找平、修边、基坑排水、基底夯实、浮土清理；

人工、工具、清理、修整、安全防护等。

2、人工基础浇筑（支模→振捣→养护→C30 商砼全费用）

包含模板制作、支设、加固、校正、拼缝处理、脱模剂涂刷、拆模、

清理、码堆；包含木方、支撑、卡具、对拉螺栓、垫块等全部周转材

料及辅材；

混凝土采用 C30 商品混凝土， 包含原材料、生产、搅拌、运输、装

卸、泵送 / 人工倒运、现场浇筑、插入式振捣、表面振捣、找平、收

光、抹面、压光、洒水养护、覆盖养护全工序；

全额包含商砼运输车辆燃油费、过路过桥费、往返运费、装卸费。

3、基础地笼安装、 固定、找平、校正（定位 + 加固 + 防偏移）

包含地笼现场组装、人工就位、法兰盘水平度校正、螺栓垂直度校正、

轴线定位、标高控制、与模板 / 基坑可靠固定、防上浮、防偏位、防

沉降加固；

确保预埋螺栓位置精准、 间距准确、外露长度统一、法兰盘水平；

包含安装、校正、 固定、加固、调整、复核等全部人工及辅材费用。

4、基础渣土处理、场地平整、文明施工

包含开挖渣土人工归堆、现场短距转运、装车、外运处置、消纳费；

包含施工垃圾清理、材料堆放整理、现场清扫、场地恢复平整、周边

环境恢复、 围挡搭设与拆除；

4

标志牌(前方

500M 固定测

速)

1200×

1800×3

尺寸： 1200×1800×3mm

IV 类反光膜， 800 铝槽。

执行《钢结构焊接规范》（GB 50661）， 手工电弧焊， E43 型焊条，

定制 3500 12 42000
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焊缝质量等级二级， 超声波检测合格（GB/T 11345）

安装人工费用： 包含标志标牌现场定位、放线、 吊装、对接、校正、

紧固、调试、成品保护等全部安装工序人工费， 含普工、技工、登高

作业人员等全部人工成本及社保 、管理费。

全套安装辅材：包含安装所需螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗

垫片、紧固配件 、密封件等所有辅材， 满足安装固定及使用 。

运输及车辆相关费用： 包含标志标牌成品及配件装车、运输、卸车、

倒运、现场转运全部费用； 包含施工车辆燃油费、过路过桥费、停车

费、车辆磨损折旧、维修保养、保险等全部费用。

机械及操作人工费用： 包含吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、

指挥工、辅助车工等全部费用； 包含吊装安全措施、现场配合等全部

内容。

其他：包含现场文明施工、安全防护、材料损耗、装卸、管理等费用。

5

钢管立柱(前

方 500M 固定

测速)

φ114×

4 .5×4500

尺寸： φ114×4 .5×4500 mm（单柱支撑）

加劲法兰盘尺寸： 500×500×20；Q235 热轧钢管， 符合《碳素结构

钢》（GB/T 700）标准；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm， 符合《金

属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T 13912）

标准；执行《钢结构焊接规范》（GB 50 661）， 手工电弧焊， E43 型

焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格（GB/T 11 345）

包含立柱与法兰盘现场组装、校正、点焊固定、满焊加固、打磨修整 等

全部人工；

包含现场吊装就位、垂直度校正、水平度调整、与基础地脚螺栓对接、

紧固固定、复测校正、成品保护 等全部安装人工；

包含技工、普工、登高作业人员、指挥人员、安全协管人员等全部人

工成本、劳保、管理费用。

包含安装所需 全部紧固件及辅材：

定制 3300 12 39600
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M24 配套螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗垫片、防滑垫片、紧固螺栓、

防尘帽、垫圈 、定位垫块等；

所有辅材规格匹配、材质合格、数量满足安装及使用 ；

包含运输费用： 包含杆件 成品装车、运输、卸车、现场二次倒运、

转运 全部费用；车辆费用： 包含运输车辆及施工车辆 燃油费、过路

过桥费、停车费、车辆磨损折旧、维修保养费、保险费；

机械及人工：包含 吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、起重指挥

工、辅助车工全部费用；

其他：包含吊装安全措施、安装工具、机械损耗、现场配合、文明施

工等全部费用。

6

地脚螺栓(前

方 500M 固定

测速)

M24×720

尺寸： M24×720×4 根

定位法兰盘尺寸： 500×500×10；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm，

符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T

13912）标准

包含 1、人工挖掘（含全部工序、尺寸、人工、清理）

包含施工前场地清理、杂草清除、杂物外运、测量放线、基坑放样、

人工开挖土方；

开挖尺寸严格执行：尺寸：长 1000mm× 宽 1000mm× 深 1500mm，允

许偏差符合规范；

包含人工清底、找平、修边、基坑排水、基底夯实、浮土清理；

人工、工具、清理、修整、安全防护等。

2、人工基础浇筑（支模→振捣→养护→C30 商砼全费用）

包含模板制作、支设、加固、校正、拼缝处理、脱模剂涂刷、拆模、

清理、码堆；包含木方、支撑、卡具、对拉螺栓、垫块等全部周转材

料及辅材；

混凝土采用 C30 商品混凝土， 包含原材料、生产、搅拌、运输、装

定制 4000 12 48000
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卸、泵送 / 人工倒运、现场浇筑、插入式振捣、表面振捣、找平、收

光、抹面、压光、洒水养护、覆盖养护全工序；

全额包含商砼运输车辆燃油费、过路过桥费、往返运费、装卸费。

3、基础地笼安装、 固定、找平、校正（定位 + 加固 + 防偏移）

包含地笼现场组装、人工就位、法兰盘水平度校正、螺栓垂直度校正、

轴线定位、标高控制、与模板 / 基坑可靠固定、防上浮、防偏位、防

沉降加固；

确保预埋螺栓位置精准、 间距准确、外露长度统一、法兰盘水平；

包含安装、校正、 固定、加固、调整、复核等全部人工及辅材费用。

4、基础渣土处理、场地平整、文明施工

包含开挖渣土人工归堆、现场短距转运、装车、外运处置、消纳费；

包含施工垃圾清理、材料堆放整理、现场清扫、场地恢复平整、周边

环境恢复、 围挡搭设与拆除；

7
标志牌(限速

120)

2-φ

1200+1200

×500

尺寸： 2-φ1200+1200×500；执行《钢结构焊接规范》（GB 50661），

手工电弧焊， E43 型焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格

（GB/T 11345）

IV 类反光膜， 80 铝槽。

安装人工费用： 包含标志标牌现场定位、放线、 吊装、对接、校正、

紧固、调试、成品保护等全部安装工序人工费， 含普工、技工、登高

作业人员等全部人工成本及社保 、管理费。

全套安装辅材：包含安装所需螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗

垫片、紧固配件 、密封件等所有辅材， 满足安装固定及使用 。

运输及车辆相关费用： 包含标志标牌成品及配件装车、运输、卸车、

倒运、现场转运全部费用； 包含施工车辆燃油费、过路过桥费、停车

费、车辆磨损折旧、维修保养、保险等全部费用。

机械及操作人工费用： 包含吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、

定制 5700 26 148200
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指挥工、辅助车工等全部费用； 包含吊装安全措施、现场配合等全部

内容。

其他：包含现场文明施工、安全防护、材料损耗、装卸、管理等费用。

8
钢管立柱(限

速 120)

φ114×

4 .5×6000

尺寸： φ114×4 .5×6000mm（单柱支撑）

加劲法兰盘尺寸： 600×800×20；Q235 热轧钢管， 符合《碳素结构

钢》（GB/T 700）标准；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm， 符合《金

属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T 13912）

标准；执行《钢结构焊接规范》（GB 50 661）， 手工电弧焊， E43 型

焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格（GB/T 11 345）

包含立柱与法兰盘现场组装、校正、点焊固定、满焊加固、打磨修整 等

全部人工；

包含现场吊装就位、垂直度校正、水平度调整、与基础地脚螺栓对接、

紧固固定、复测校正、成品保护 等全部安装人工；

包含技工、普工、登高作业人员、指挥人员、安全协管人员等全部人

工成本、劳保、管理费用。

包含安装所需 全部紧固件及辅材：

M24 配套螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗垫片、防滑垫片、紧固螺栓、

防尘帽、垫圈 、定位垫块等；

所有辅材规格匹配、材质合格、数量满足安装及使用 ；

包含运输费用： 包含杆件 成品装车、运输、卸车、现场二次倒运、

转运 全部费用；车辆费用： 包含运输车辆及施工车辆 燃油费、过路

过桥费、停车费、车辆磨损折旧、维修保养费、保险费；

机械及人工：包含吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、起重指挥

工、辅助车工全部费用；

其他：包含吊装安全措施、安装工具、机械损耗、现场配合、文明施

工等全部费用。

定制 3500 26 91000
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9
地脚螺栓(限

速 120)
M24×720

尺寸： M24×720×4 根

定位法兰盘尺寸： 500×500×10；热浸镀锌， 镀锌层厚度 85μm，

符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术 及试验方法》（GB/T

13912）标准

包含 1、人工挖掘（含全部工序、尺寸、人工、清理）

包含施工前场地清理、杂草清除、杂物外运、测量放线、基坑放样、

人工开挖土方；

开挖尺寸严格执行：尺寸：长 1000mm× 宽 1000mm× 深 1500mm，允

许偏差符合规范；

包含人工清底、找平、修边、基坑排水、基底夯实、浮土清理；

人工、工具、清理、修整、安全防护等。

2、人工基础浇筑（支模→振捣→养护→C30 商砼全费用）

包含模板制作、支设、加固、校正、拼缝处理、脱模剂涂刷、拆模、

清理、码堆；包含木方、支撑、卡具、对拉螺栓、垫块等全部周转材

料及辅材；

混凝土采用 C30 商品混凝土， 包含原材料、生产、搅拌、运输、装

卸、泵送 / 人工倒运、现场浇筑、插入式振捣、表面振捣、找平、收

光、抹面、压光、洒水养护、覆盖养护全工序；

全额包含商砼运输车辆燃油费、过路过桥费、往返运费、装卸费。

3、基础地笼安装、 固定、找平、校正（定位 + 加固 + 防偏移）

包含地笼现场组装、人工就位、法兰盘水平度校正、螺栓垂直度校正、

轴线定位、标高控制、与模板 / 基坑可靠固定、防上浮、防偏位、防

沉降加固；

确保预埋螺栓位置精准、 间距准确、外露长度统一、法兰盘水平；

包含安装、校正、 固定、加固、调整、复核等全部人工及辅材费用。

4、基础渣土处理、场地平整、文明施工

定制 4000 26 104000
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包含开挖渣土人工归堆、现场短距转运、装车、外运处置、消纳费；

包含施工垃圾清理、材料堆放整理、现场清扫、场地恢复平整、周边

环境恢复、 围挡搭设与拆除；

10
标志牌(区间

测速 起点)

1200×

1800×3

尺寸： 1200×1800×3mm （单柱支撑）

IV 类反光膜， 800 铝槽。 ；执行《钢结构焊接规范》（GB 50661），

手工电弧焊， E 43 型焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格

（GB/T 11345）

安装人工费用： 包含标志标牌现场定位、放线、 吊装、对接、校正、

紧固、调试、成品保护等全部安装工序人工费， 含普工、技工、登高

作业人员等全部人工成本及社保 、管理费。

全套安装辅材：包含安装所需螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗

垫片、紧固配件 、密封件等所有辅材， 满足安装固定及使用 。

运输及车辆相关费用： 包含标志标牌成品及配件装车、运输、卸车、

倒运、现场转运全部费用； 包含施工车辆燃油费、过路过桥费、停车

费、车辆磨损折旧、维修保养、保险等全部费用。

机械及操作人工费用： 包含吊车租赁、 吊装作业、 吊车操作工资、

指挥工、辅助车工等全部费用； 包含吊装安全措施、现场配合等全部

内容。

其他：包含现场文明施工、安全防护、材料损耗、装卸、管理等费用。

定制 3500 14 49000

11
标志牌(区间

测速 终点)

1200×

1800×3

尺寸： 1200×1800×3mm（单柱支撑）

IV 类反光膜， 800 铝槽。 ；执行《钢结构焊接规范》（GB 50661），

手工电弧焊， E 43 型焊条， 焊缝质量等级二级， 超声波检测合格

（GB/T 11345）

安装人工费用： 包含标志标牌现场定位、放线、 吊装、对接、校正、

紧固、调试、成品保护等全部安装工序人工费， 含普工、技工、登高

作业人员等全部人工成本及社保 、管理费。

定制 3500 14 49000
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全套安装辅材：包含安装所需螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫圈、防盗

垫片、紧固配件 、密封件等所有辅材， 满足安装固定及使用 。

运输及车辆相关费用： 包含标志标牌成品及配件装车、运输、卸车、

倒运、现场转运全部费用； 包含施工车辆燃油费、过路过桥费、停车

费、车辆磨损折旧、维修保养、保险等全部费用。

12 球型摄像机
DH-SD-8A1

840-HNR-G

A1-D3E

内置 GPU 芯片， 支持深度学习算法， 有效提升检测准确率（需

提供产品彩页或官网截图）

支持异常停车检测及抓拍， 可变倍抓拍车牌特写（需提供产品彩

页或官网截图 )

支持卡口抓拍业务， 包含拥堵检测和 12 种交通异常行为检测及

抓拍（需提供产品彩页或官网截图）

支持行人、路障、施工、事故、起雾、停车检测等交通事件检测

支持路面抛洒物检测（需提供国家认可的检测机构出具的带有

CNAS 或 CMA 标志的检测报告））

支持路面异常与道路病害检测

支持 40 倍光学变倍， 16 倍数字变倍

采用 800 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器

支持星光级超低照度， 彩色： 0.001Lux@F1.6；黑白 ：

0.0001Lux@F1.6 0Lu x（红外灯开启）

高温运行转动精度试验在高温 70 °C， 运行 8h， 球机转动精度

≤士 0.05 ° ；（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA

标志的检测报告））

低温运行转动精度试验在温度-40 °C， 运行 8h， 球机转动精度

≤士 0.02 ° ；（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA

标志的检测报告））

具有偏移自动校正功能， 当球机运动结束静止后， 其水平和垂

大华 8500 18 153000
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直角度方向受到外力作用发生偏移时， 可通过 IE 浏览器在监控画面

上叠加 OSD 报警信息并自动恢复到偏移前的位置， 偏差应不大于

0.01 °。（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA 标志

的检测报告））

支持 H.265 编码， 实现超低码流传输提供产品彩页或官网截图）

内置 250m 红外灯补光， 采用倍率与红外灯倍率匹配算法，补光

效果更均匀

可对监视画面中出现的行人、机动车、非机动车分别累计计数,可

根据时间段查询统计报表,并可将数据叠加在监视画面上,数据可手动

清零（提供产品彩页或官网截图）

可识别通过监视画面中的机动车车头子品牌标志,不少于 1900 种;样

机可识别

通过监视画面中的机动车车尾子品牌标志,不少于 1100 种（提供产

品彩页或官网截图）

水平方向 360 °连续旋转， 垂直方向-20 °〜90 ° 自动翻转

180 °后连续监视， 无监视盲区

支持 300 个预置点， 8条巡航路径

支持陀螺仪防抖功能：在幅度≤±0.3 度和频率（1-10） Hz 范

围内的抖动， 开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善（需提供国家

认可的检测机构出具的带有 CNA S 或 CMA 标志的检测报告））

支持雨刷功能

可对车灯进行强光抑制， 可识别距离 250m 处的车辆轮廓（需提供

国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA 标志的检测报告））

当监控画面中有车辆经过时， 可对车灯进行强光抑制， 可看清车

辆轮廓； 当监控画面中无车辆经过时， 可看清监控画面中道路场景、

标志、标线（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA 标志
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的检测报告））

支持 DC36V/2.23A±25%宽电压输入 支持国密算法，支持 GB35114

A 级

支持辐射骚扰:设备辐射骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级A

的规定（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA 标志的检

测报告））

支持传导骚扰:设备传导骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级A

的规定（需提供国家认可的检测机构出具的带有 CNAS 或 CMA 标志的检

测报告））

设备安装与固定：包含设备现场开箱验货、安装定位、支架安装、抱

箍安装、设备固定、水平校正、角度调试等全部工序， 确保安装牢固、

运行稳定。辅材耗材：包含安装所需专用支架、金属抱箍、 国标水晶

头、防水接头、线缆扎带、绝缘胶带、防水胶圈、膨胀螺栓、 固定配

件等全套辅材， 辅材满足防水、 防锈、安全规范 。

接线与系统调试：包含设备接线、 电源线敷设、 网线制作与压接、

设备上电调试、参数配置、云台调试、变倍调试、红外调试、智能算

法调试、交通事件检测调试、车牌/ 车标识别调试、数据回传调试、

平台对接调试等全部技术服务。

运输与二次转运：包含设备出厂装车、干线运输、现场卸车、二次倒

运、现场转运、上楼 / 上杆搬运等全部运输费用。

高空作业全费用： 包含高空作业车租赁、车辆进场、高空作业操作、

往返燃油费、过路过桥费、车辆磨损费、维修费、保险费、高空作业

人员工资、安全防护等全部费用。

数据回传与上线：包含设备网络配置、数据上传、平台对接、视频回

传、状态监测、试运行、故障排查、验收交付等全部工作内容。

其他费用： 包含人工成本、安全文明施工、成品保护、设备损耗、管
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理费、税金、不可预见费等一切与本项工程相关费用。

13 电源线
YJV22

3*2.5

YJV22 3*2.5 主电源线

包含： 1、施工前现场清理、障碍物清除、测量放线、路径规划；

采用人工开挖线缆沟槽， 沟槽标准尺寸 ：宽度 0.2m（200mm）、

深度 0.5m（5 00mm）， 沟底平整、无尖锐硬物、坡度顺直；

包含沟底清理、整平、修边、沟壁夯实、浮土清理、沟槽保护等全部

人工及工序；

2、铠装电缆直埋敷设（全工序、全辅材、全人工）

包含电缆二次搬运、展放、敷设、牵引、排列、整理、校直、转弯处

理；

严格按规范执行铠装电缆直埋敷设， 包含电缆防护、转弯预留、接头

处理（如涉及） ;

包含敷设过程中人工看护、 电缆保护、防损伤、防扭曲、排列整齐、

间距符合规范等全部工作内容；

3、沟槽回填、夯实、地面平整（全工序、全恢复）

包含人工分层回填土方、逐层夯实、 回填密实度满足 ；

回填后地面找平、场地清理、余土清理、路面 / 地面恢复原状；

包含回填、夯实、整平、清扫、场地恢复等全部人工及机具费用；

确保回填后不下沉、不塌陷、地面平整美观。

4、二次运输

包含电缆从现场材料堆放点至施工点位的人工装卸、二次倒运、短途

运输、人工抬运 、展放搬运等全部费用；

包含运输过程中电缆保护、人工搬运、工具使用 、安全防护等全部费

用；

富利

联讯
31.5

580

0
182700
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14 电源线 RVV 2*1.5

RVV 2*1 .5 电源线

1、布线

包含根据现场路由规划、测量、放线、穿线、牵引、整理、理顺、转

弯处理、预留长度；

包含室内 / 室外 / 沿杆 / 沿墙 / 设备端至供电端全程布线施工；

包含线缆不得扭绞、不得硬折、不得破损、不得受力过度， 布线整齐

规范、符合电气安全标准。

2、 固定（全方式、全配件、全到位）

包含线缆全程固定、绑扎、卡扣固定、线卡固定、扎带固定；

包含转弯处、接头处、设备进线口加固固定、防拉脱、防晃动；固定

间距符合规范， 牢固可靠、整齐美观， 不脱落、不松弛。

3、尼龙管保护（含管材、穿管、 固定、接口处理）

包含尼龙波纹管 / 穿线管采购、下料、裁切、安装；

包含线缆穿管保护、套管防护、防磨、防踩、防压、防刮伤；

包含尼龙管固定、绑扎、接口密封、转弯处理、两端收口处理；

管材、接头、 固定辅材全部包含， 不再另计。

4、线缆测试（全项测试、合格交付）

包含通断测试、绝缘测试、 电压测试、短路测试、接地测试；

包含两端对线、编号、核对、标记、记录；

确保线路无断线、无短路、无虚接、供电稳定， 测试合格后方可交付。

5、二次运输（全费用 、全包干）

包含线缆从仓库 / 堆放点 → 施工点的人工搬运、二次倒运、短途转

运、上楼 / 上杆 /现场移动；

包含装卸、整理、保护、防损伤等全部费用；

富利

联讯
8 200 1600

15 光缆
单模单纤 6

芯

室外单模单纤 6芯光缆

1、施工前准备及人工开挖光缆沟槽

富利

联讯
28

580

0
162400
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包含施工前现场清理、障碍物清除、测量放线、路由复测、路径规划、

标识定位；

采用人工开挖光缆沟槽， 沟槽尺寸严格执行： 宽度 0.2m（200mm）、

深度 0 .5 m（500mm）；

包含沟底平整、清除碎石 / 尖锐硬物、修边、沟壁夯实、浮土清理、

沟槽防护、排水处理等全部人工、工序及安全措施费用。

2、光纤直埋敷设（全工序、全辅材、全人工）

包含光缆二次搬运、人工展放、牵引敷设、理顺排列、校直、转弯处

理、预留盘留、弧度设置；

严格按通信规范执行室外光缆直埋敷设工艺， 包含光缆摆放、光缆防

护、防拉伸、防弯折、防损伤等全部内容；

包含敷设全过程人工看护、光缆保护、转弯加固、穿越保护、 间距控

制等全部工序。

3、沟槽回填、夯实、地面平整（全恢复、全费用）

包含人工分层回填土方、逐层夯实、 回填密实度符合 ；

包含回填后地面找平、场地清扫、余土清理、路面 / 地面恢复原状、

场地恢复；确保回填后不下沉、不塌陷、无凸起、地面平整美观；

包含回填、夯实、整平、清扫、恢复等全部人工及工具费用。

4、二次运输（全包干、无另计）

包含光缆从现场材料堆放点至各施工点位的人工装卸、二次倒运、短

途转运、人工抬运、展放搬运、防护搬运等全部费用；

包含运输过程中光缆保护、防折、防压、人工搬运、工具使用 、安全

防护等全部内容 , 不再另行计费。

5、包含光纤熔接

16 网线
UTP6-HSYA

4*2*0.55H

室外六类

1、布线

富利

联讯
6 200 1200
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包含根据现场实际环境、设备点位需求进行路由规划、精准测量、放

线、穿线、牵引、整理、理顺、转弯处弧度处理、设备端及预留点位

合理预留长度（满足后期维护需求） ;

包含室内/室外、沿杆、沿墙、桥架、管道、设备端至汇聚端全程布线

施工， 覆盖所有施工点位， 无遗漏；

包含线缆施工全程不得扭绞、不得硬折、不得出现外皮破损、不得受

力过度， 布线整齐规范、横平竖直， 符合国家电气安全标准及六类

线缆施工规范， 杜绝安全隐患。

2、 固定（全方式、全配件、全到位）

包含线缆全程固定， 涵盖扎带绑扎固定等所有适配固定方式， 适配

室外不同施工场景 (沿墙、沿杆、桥架等）；

包含转弯处、设备进线口 、预留线缆处加固固定， 做好防拉脱、防

晃动、防位移处理，确保线缆稳固；

固定间距严格遵循六类线缆施工规范，直线段、转弯段间距合理，固

定牢固可靠、排列整齐美观， 长期使用不脱落、不松弛、不晃动。

3、尼龙管保护（含管材、穿管、 固定、接口处理）

包含室外专用尼龙波纹管/穿线管采购、按需下料、精准裁切、全程安

装， 管材规格适配六类线缆， 满足室外防水、抗晒、抗老化 ；

包含线缆全程穿管保护， 重点覆盖室外裸露段、拐角摩擦段、地面易

踩踏段， 实现防磨 、防踩、防压、防刮伤、防雨水侵蚀， 保护线缆

完好；包含尼龙管全程固定、绑扎，接口处密封处理（采用防水胶泥/

密封接头）， 转弯处做弧度处理、避免管材折裂， 两端收口处理、

防止杂物进入；

4、线缆测试（全项测试、合格交付）

包含六类线缆全项性能测试， 涵盖通断测试；

包含线缆两端对线、编号标注、点位核对、测试结果记录， 确保每个
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点位、每根线缆对应准确， 便于后期维护排查；

5、二次运输（全费用 、全包干）

包含六类线缆、尼龙管、 固定辅材、测试工具等所有相关物料， 从

仓库/现场堆放点至各个施工点位的人工搬运、二次倒运、短途转运，

涵盖上楼、上杆、现场移动等所有运输场景；

包含物料装卸、整理、运输过程中的防护处理（防止线缆、管材破损、

受潮）， 以及运输相关的全部人工、物料防护等费用；

17 尾纤 FC-LC 5 米
铠装 单模单纤 FC-LC 5 米

包含布线、 固定、测试、调光、熔接等

派朗

顿
25 20 500

18 尾纤 FC-LC 3 米
单模单纤 FC-LC3 米

包含布线、 固定、测试、调光、熔接等

派朗

顿
21 20 420

19 接入交换机
RS2310-2G

F8GT

2 光 8 电， 2千兆 SFP 光口 8千兆电口；

双电源， 直流 DC9-48V(冗余)；

10/100/1000M 自适应 RJ45 端口；光口最大传输距离 120km；

所有端口均具备线速转发能力；

支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；非网管 即插即用 ， 无

需配置；

提供二挡拨码开关功能（标准共享和 vlan 端口隔离）；

EMC： 15kv 空气放电、8kv 接触放电、6kv 端口防雷、4kv 电源防雷；

满足 IP40 防护等级；工业级标准。

包含安装、 固定、数据调试、测试、二次运输：二次运输包含设备从

指定仓储地点或临时存放点， 安全转运至最终安装现场， 全程做好

设备防护， 避免碰撞、受潮、静电损坏 ；安装固定需根据现场实际

环境（如机柜、墙面等）， 采用配套安装配件， 规范固定设备， 确

保设备安装牢固、位置合理， 便于后续维护；数据调试需完成光口 、

电口的连接调试， 确认端口通信正常， 匹配设备参数设置（如拨码

源拓 1400 18 25200



24

开关档位调节）， 保障数据传输稳定；测试环节涵盖端口速率测试、

传输距离验证、防雷性能抽检、线速转发测试等，确保设备各项功能

符合标注参数及使用需求， 测试完成后提供完整测试记录；全程安排

专业人员操作， 确保各环节规范、高效， 保障设备安装调试后可直

接投入使用。

20 环网交换机
RS6312-4G

F8GT-GY

4 光 8 电， 4千兆 SFP 光口 8千兆电口；

双电源， 直流 DC9-48V(冗余)， 二层网管型交换机

支持二层网管功能：支持 web 网管（中英文）支持 vlan、QOS、 RSTP、

SNMPV1/V 2 、 IGMP Snooping V1/V2/V3， 支持 GMRP 支持：端口汇

聚、环路检测、端口镜像、带宽控制、 巨帧设置、静态 MAC、风暴抑

制、端口统计、文件管理配置上传下载支持一键恢复出厂设置、重启

提供二挡拨码开关功能（标准共享和 vlan 端口隔离、环网）

EMC： 15kv 空气放电、8kv 接触放电、6kv 端口防雷、4kv 电源防雷

满足 IP40 防护等级；工业级标准

包含安装、 固定、数据调试、测试、二次运输：二次运输包含设备从

指定仓储地点或临时存放点， 安全转运至最终安装现场， 全程做好

设备防护， 避免碰撞、受潮、静电损坏 ；安装固定需根据现场实际

环境（如机柜、墙面等）， 采用配套安装配件， 规范固定设备， 确

保设备安装牢固、位置合理， 便于后续维护；数据调试需完成光口 、

电口的连接调试， 确认端口通信正常， 匹配设备参数设置（如拨码

开关档位调节）， 保障数据传输稳定；测试环节涵盖端口速率测试、

传输距离验证、防雷性能抽检、线速转发测试等，确保设备各项功能

符合标注参数及使用需求， 测试完成后提供完整测试记录；全程安排

专业人员操作， 确保各环节规范、高效， 保障设备安装调试后可直

接投入使用。

源拓 2300 1 2300
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21 光模块

WT-PS-G35

-20LI-D/W

T-PS-G53-

20LI-D

单模单纤 千兆 20km，

SFP 千兆单模单纤 20 公里工业级（1310 / 1550 ）

包含安装、 固定、数据调试、测试等

源拓 400 18 7200

22 光模块

WTPS-G45-

1BLI-D

/WT-PS-G5

4-1BLI-D

单模单纤 千兆 100km，

SFP 千兆单模单纤 100 公里工业级

（1490 / 1550 ）包含安装、 固定、数据调试、测试等

源拓 1450 1 1450

23 设备箱
300*400*5

00

钢板壁厚 1 .8mm；尺寸： 300*400*500mm，抱杆安装， 内含空开、

插排、熔纤盘；包含安装、 固定、二次运输：二次运输包含设备及配

套部件（空开、插排、熔纤盘 、抱杆安装配件等）从指定仓储地点或

临时存放点，安全转运至最终抱杆安装现场，全程做好防护措施，采

用防震、防潮、防碰撞包装， 避免设备及配件受损、受潮或静电损坏，

确保运输过程安全有序。安装固定采用抱杆安装方式， 专业人员根据

现场抱杆规格 , 搭配适配抱箍等安装配件，规范固定设备箱体，调

整安装垂直度和牢固度， 确保箱体稳定不晃动、位置合理， 便于后

续熔纤、接线及维护；同时完成箱体内空开、插排的固定安装与接线，

规范布置线路， 确保接线牢固、绝缘良好， 避免线路松动或短路；

熔纤盘规范安装固定， 预留充足熔纤空间， 便于后续光纤熔接操作。

全程安排专业人员操作 , 严格遵循工业设备安装规范，确保各环节

操作标准、高效， 保障设备安装固定后可正常投入后续使用。

定制 500 18 9000

24 监控杆 定制

高度 6 .5 米横臂长度 11 米 含地笼、基础

1、人工挖掘：安排专业施工人员， 根据基础设计尺寸

( 1600mm*1600mm*180 0mm）进行人工挖掘作业，挖掘过程中严格控

制基坑尺寸、深度及垂直度， 避免基坑坍塌，挖掘过程中及时清理坑

内浮土， 确保基坑成型规整， 符合基础施工 ；挖掘完成后， 对基

定制 12500 1 12500
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坑底部进行平整、夯实处理，去除底部松软土层，保障基坑承载力 ，

为后续基础浇筑奠定基础。

2、人工基础浇筑：浇筑前先完成基础支模作业， 选用适配模板， 按

照基础尺寸规范搭建模板， 确保模板安装牢固、拼接紧密， 无漏浆、

变形情况；支模完成后进行 C30 强度商砼浇筑， 采用人工振捣方式，

确保商砼填充均匀、无气泡、无蜂窝麻面， 浇筑过程中实时找平， 浇

筑完成后对基础表面进行抹面处理， 确保表面平整光滑， 无凹凸不

平、裂缝等问题；浇筑后做好养护工作， 定期洒水保湿， 保障商砼

强度稳步提升，达到设计标准。

3、含 8-M30/540-1400mm 预埋件：预埋件选用符合规格标准的

8-M30/540-1400 mm 型号， 安装前检查预埋件外观质量， 确保无变

形、无锈蚀、无损坏；安装时将预埋件精准定位在基础内部， 调整预

埋件水平度和垂直度， 采用加固措施固定牢固， 确保预埋件与商砼

结合紧密， 无松动、偏移情况， 保障后续立杆安装的稳定性。

4、基础地笼安装、 固定、找平、预埋管安装：基础地笼选用适配规

格，安装时将地笼精准放入基坑底部，调整地笼水平度和垂直度，采

用加固件固定牢固， 确保地笼无晃动、位置精准； 同时完成 PE50

管（2米） 的预埋安装， 将 PE50 管按照设计 精准预埋至基础指定

位置， 固定牢固， 确保预埋管无破损、无堵塞， 管口做好防护， 避

免杂物进入， 保障后续线路穿管顺畅。

5、基础渣土处理、场地平整：基础施工过程中产生的渣土、废料， 由

专业人员及时清理、归集，采用合规方式运输至指定垃圾处理点，严

禁随意丢弃；渣土清理完成后 , 对施工场地进行全面平整处理， 去

除场地内杂物、 凸起， 整理场地坡度， 确保场地平整、整洁， 符

合施工后续收尾 ， 不影响周边环境及后续作业。

6、立杆人工、吊车费、二次运输费：立杆作业安排专业施工人员，配
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备专业工具， 确保立杆操作规范、安全； 吊车选用适配型号， 由专

业操作人员操作， 确保吊车作业安全 , 精准配合立杆安装， 提升、

下放立杆平稳， 避免立杆碰撞、损坏；二次运输涵盖立杆 、地笼、

预埋件、 PE50 管及各类配套配件， 从指定仓储点或临时存放点转运

至施工现场， 全程做好防震、防潮、防碰撞防护， 包装规范， 确保

运输过程安全有序， 无设备及配件损坏情况。

25
集成技术服

务
定制

1、根据项目实际情况针对软硬件设备、视频监控等， 开展适配性测

试与调试， 实现多系统、多设备的无缝衔接与集成， 解决设备不兼

容、协议不互通等核心难题。

2、完成系统集成后的全面调试， 排查集成过程中的故障与隐患， 优

化系统性能与协同效率， 确保系统稳定运行。重点服务包括：单系统

调试、跨系统联调、功能测试、故障演练等。

定制 28000 1 28000

投标总价合计： 1309470
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