兴安盟紧密型县域医共体信息化建设项目
政府采购合同

合同编号：

甲方：兴安盟卫生健康委员会

地址：内蒙古乌兰浩特市新区盟党政综合办公大楼

乙方：联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路 8 9 号办公楼 6 楼

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及兴安盟紧密型县域医共体信息化建设项目（项目编号：152203-NXZC-1-GK-20260014）的中标结果、招标文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务内容如下：兴安盟紧密型县域医共体信息化建设项目，包括医共体信息平台、医共体便民惠民应用、医共体资源共享应用、医共体业务协同应用、医共体综合监管应用、基层医疗应用能力提升、医共体应用服务对接，详见附件1：《项目采购清单及交付时间表》。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的详细内容， 见合同附件一服务清单。

见合同附件2：《服务清单内容与技术要求》。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：服务为多批次交付，每批次交付的内容、数量、交付时间详见附件1：《项目采购清单及交付时间表》

（二）服务地点：兴安盟卫生健康委员会

（三）服务成果的名称及数量：详见附件1：《项目采购清单及交付时间表》

（四）乙方代表及联系电话：额尔敦图,17548880830，乙方软件负责人：王宇，18647103233。

（五）甲方代表及联系电话：邓博先,04828266858

三、乙方交付服务的质量

（一）乙方交付的服务应同时满足：

1.符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发紧密型县域医共体中心（云）药房和

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

集中（云）审方中心功能指引的通知》（国卫办药政函〔2025〕293号）、《医疗卫生机构网络安全管理办法》（国卫规划发〔2022〕29号）、《内蒙古自治区卫生健康委关于印发内蒙古自治区紧密型县域医共体信息化建设工作方案的通知》（内卫基层发〔2024〕9号）等国家、自治区法律法规和规范性文件对服务的质量要求；

2.符合甲方招标文件对服务的质量要求，详见招标文件中《第三章 招标内容与技术要求》；

3.符合乙方在投标（响应）文件中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证，详见附件3：《乙方项目实施方案、质量保证及售后服务承诺》。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方交付服务规范

（一）软件、文档等非硬件交付服务规范

1.软件安装在甲方指定的政务云及八家医共体总医院，交付的文档应清晰注明：项目名称、交付内容名称（如《工程入场通知书》、《项目实施方案》、《需求确认表》、《客户培训记录表》、《基础数据确认表》《用户操作手册》等）（如《系统安装程序》《数据库脚本》《用户操作手册》等）、版本号、交付日期、乙方名称等必要信息。

2.技术文档应附封面、目录及版本变更记录，采用电子版（PDF及可编辑格式）和纸质版（份数以招标文件约定为准）双载体交付。

3.乙方交付的软件产品在交付前应进行全面的病毒查杀，并提供查杀记录。

4.乙方为项目系统集成及总负责方，负责项目统筹、协调、联调、验收等实质性服务。

5.乙方对项目交付、质量、进度、问题处理负全部责任，甲方所有问题均直接对接乙方。

6.乙方承担项目全过程风险，因乙方管理、协调不当造成的损失由乙方承担。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7. 乙方负责项目实施、交付与验收组织，按约定完成服务并通过验收。

（二）知识产权标注

乙方需在定制开发软件（含安装程序、用户界面、操作手册）的显著位置标注甲方或双方约定的版权标识及软件著作权信息，并保证交付物不侵犯第三方知识产权。

五、甲方对服务的验收

（一）验收依据与前置条件

1. 验收依据：本合同项目服务的验收，以下列文件为共同依据：

• 本合同及附件；

• 甲方招标文件及乙方投标文件；

• 国家及行业相关标准、规范；

2. 验收前置条件：须完成第三方软件测评并取得合格报告。

• 初步验收（分项）前：涉及具体应用模块的，应通过第三方软件测试；

• 最终验收前：

①通过第三方验收机构验收；

②通过第三方软件测试；

③提交监理单位出具的《监理总结报告》及《初验意见》。

④第三方软件测试费用、项目最终验收第三方机构费用不需乙方承担。

（二）分步验收机制（初步验收（分项）→ 最终验收）

1. 初步验收（分项验收）——依据附件1《项目采购清单与交付时间表》执行。

（1）乙方完成“附件1”中任一系统模块（如“药品耗材中心”“审方中心”“绩效考核系统”等）的全部开发、部署、自测及第三方测试后，可向甲方书面申请该模块的初步验收。

（2）甲方在收到书面申请后15个工作口内组织初步验收，参与方包括：

• 甲方相关工作人员及乙方代表；

• 监理方；

• 第三方软件测试机构；

• 相关业务专家或使用单位代表。

（3）初步验收合格条件：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

• 该模块功能、件能、安全件、兼容件等符合招投标文件及本合同约定；

• 已通过第三方软件测试，且测试结论为“通过”；

• 已提交完整的模块级技术文档。

（4）验收合格的，双方签署《分项初步验收报告》，该模块视为交付完成并进入试运行；验收不合格的，乙方应在15个工作日内完成整改并重新申请验收。

2. 最终验收

（1）前置条件：

• 当全部模块均通过初步验收且试运行期满（试运行期不少于 30日，自最后一个模块通过初验之日起计算）且系统整体运行稳定后，乙方向甲方提交整体终验书面申请及全部竣工资料。

• 甲方在收到书面申请后15个工作日内组织最终验收。最终验收由甲乙双方、监理方、受委托第三方验收机构共同参与。

• 最终验收需同时满足以下条件：

☑ ①所有模块均通过初步验收并签署《分项初步验收报告》；

☑ ②试运行期届满，未发生重大缺陷或已修复；

☑ ③通过第三方软件测试（全量回归测试），取得测试报告；

☑ ④监理单位出具《监理总结报告》，确认项目过程合规、质量达标；

☑ ⑤提交完整的竣工资料（含数据库脚本、部署手册、运维手册、用户操作手册、接口说明、培训记录等）。

（2）最终验收：

以受委托第三方验收机构出具《项目最终验收报告》结论为准，报告结论为“合格”，视为本项目整体交付完成，进入质保期；报告结论为“不合格”的，乙方应在30日内完成整改并重新申请最终验收。逾期未完成或整改后仍不合格的，甲方有权按合同违约条款处理。

（三）质量异议与处理

1. 试运行期间及最终验收前，服务存在功能缺陷、性能不足、安全隐患、文档不全等质量问题的，乙方应在 15个工作日内完成整改，并书面通知甲方复验，修复期间不计入试运行期或验收期限。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.特别约定：《分项初步验收报告》不视为对软件隐蔽缺陷、功能缺陷、安全漏洞、知识产权侵权等问题的认可，乙方仍需对上述问题承担质量保证责任。

（四）服务不符合约定的处理

乙方提交软件、文档的数量、规格型号、功能性能、质量不符合本合同约定的，甲方有权选择以下方法处理：

1.乙方在15个工作日内完成整改并重新交付，相关费用由乙方承担；

2.解除合同并追究乙方违约责任，同时乙方赔偿因此造成的直接损失。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为含税5,980,000.00元（小写）伍佰玖拾捌万元整（大写）

七、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额

本合同项下服务（软件、文档等）的总价款为含税人民币伍佰玖拾捌万元整（¥5,980,000.00）。本项目按以下五期支付，累计支付比例为100%。

付款期次	付款节点	付款比例	付款金额（元）	支付条件
第一期	完成附件1中交付时间为2026年12月底前的全部模块的初步验收	15%	¥897,000.00	相应模块通过初步验收，甲乙双方及监理方签署《分项初步验收报告》，且乙方已完成对甲方相关人员的第1期操作培训并提交培训记录。
第二期	完成附件1中交付时间为2027年2月底前的全部模块的初步验收	15%	¥897,000.00	相应模块通过初步验收，甲乙双方及监理方签署《分项初步验收报告》，且乙方已

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

付款期次	付款节点	付款比例	付款金额（元）	支付条件
				完成对甲方相关人员的第2期操作培训并提交培训记录。
第三期	完成附件1中交付时间为2027年4月底前的全部模块的初步验收	20%	¥1,196,000.00	相应模块通过初步验收，甲乙双方及监理方签署《分项初步验收报告》，且乙方已完成全部模块的安装部署及第3期培训。
第四期	完成附件1中交付时间为2027年6月底前的全部模块的初步验收	20%	¥1,196,000.00	相应模块通过初步验收，甲乙双方及监理方签署《分项初步验收报告》，且乙方已完成全部模块的安装部署及第4期培训。
第五期	本项目最终验收通过后	30%	¥1,794,000.00	满足以下全部条件： 1. 受委托第三方验收机构出具《项目最终验收报告》，报告结论为“合格”； 2. 乙方提交完整竣工资料。
合计	—	**100%**	**¥5,980,000.00**	—

特别提示：本合同不设预付款，满足支付条件后分期付款。

乙方指定收款账户信息：

户　　名：联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司

开户银行：中国工商银行呼和浩特市东门外支行

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

银行账号：0602003219200050396

（二）各期对应的模块清单

第一期（2026年12月底前交付模块，15%）

名称		交付时间
医共体资源共享应用	中心药房	2026年12月底前
	审方中心	2026年12月底前
医共体业务协同应用	数据协同应用	2026年12月底前
	专慢病协同防治	2026年12月底前
	传染病风险监测	2026年12月底前
基层医疗应用能力提升	健康档案服务	2026年12月底前
	远程医学教育	2026年12月底前
	中医药健康管理	2026年12月底前
医共体应用服务对接	医疗管理服务协同接口	2026年12月底前
	妇幼管理监测接口	2026年12月底前
	区域诊断中心接口	2026年12月底前
	远程协同门诊接口	2026年12月底前

第二期（2027年2月底前交付模块，15%）

名称		交付时间
医共体便民惠民应用	智慧医助	2027年2月底前
医共体综合监管应用	绩效考核管理	2027年2月底前
	指标监控	2027年2月底前
	医共体决策支持	2027年2月底前
医共体应用服务对接	慢病管理监测接口	2027年2月底前

第三期（2027年4月底前交付模块，20%）

名称		交付时间
医共体资源共享应用	云影像中心	2027年4月底前

第四期（2027年6月底前交付模块，20%）

名称		交付时间
医共体信息平台	数据集成系统	2027年6月底前
	数据资源系统	2027年6月底前
	旗、县（市）医共体虚拟平台	2027年6月底前
医共体应用服务对接	系统集成服务	2027年6月底前

（三）付款条件（详细说明）

第一期付款（2026年12月底前模块初验后15%）

乙方向甲方提供以下材料并经甲方确认：

1.2026年12月底前交付的全部模块的《分项初步验收报告》（甲乙双方及监理方签署）；

2.第1期培训记录（培训签到表、培训照片/录像、考核结果）；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 金额为 ¥897,000.00 的增值税普通发票。

第二期付款（2027年2月底前模块初验后15%）

乙方向甲方提供以下材料并经甲方确认：

1. 2027年2月底前交付的全部模块的《分项初步验收报告》（甲乙双方及监理方签署）；

2. 第2期培训记录（培训签到表、培训照片/录像、考核结果）；

3. 金额为 ¥897,000.00 的增值税普通发票。

第三期付款（2027年4月底前模块初验后20%）

乙方向甲方提供以下材料并经甲方确认：

1. 2027年4月底前交付的全部模块的《分项初步验收报告》（甲乙双方及监理方签署）；

2. 第3期培训记录（培训签到表、培训照片/录像、考核结果）；

3. 金额为 ¥1,196,000.00 的增值税普通发票。

第四期付款（2027年6月底前模块初验后20%）

乙方向甲方提供以下材料并经甲方确认：

1. 2027年6月底前交付的全部模块的《分项初步验收报告》（甲乙双方及监理方签署）；

2. 第3期培训记录（培训签到表、培训照片/录像、考核结果）；

3. 金额为 ¥1,196,000.00 的增值税普通发票。

第五期付款（最终验收合格后30%）

乙方向甲方提供以下材料并经甲方确认：

1. 完整竣工资料（含数据库脚本、部署手册、运维手册、用户操作手册、接口说明、培训记录、项目总结报告等）；

2. 质保期服务承诺函；

3. 金额为 ¥1,794,000.00 的增值税普通发票。

（四）其他约定

1. 甲方应在收到乙方付款申请材料后30个工作日内向财政部门提交支付申请。因财政部门审批流程或国库集中支付导致的付款延迟，不属于甲方违约，但应及时通知乙方并积极协调解决，乙方不得因此暂停或中止项目履行。

2. 乙方应在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的增值税普通发票。因乙方延迟提供发票导致付款延迟的，甲方不承担责任。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.甲方支付任何一期款项，不视为对乙方交付服务质量、性能、安全性的最终认可，乙方仍应按合同约定承担质量保证责任。

4.乙方免费提供联通云操作系统[简称:CUOS] V4.0版本1套，用于辅助测试及日常使用。

八、质量保证及售后服务

（一）质量保证期

自项目最终验收通过之日起12个月。质保期内，乙方免费修复因质量问题导致的故障。

（二）售后服务依据

1.国家法律法规及行业规范；

2.甲方招标文件要求；

3.乙方投标文件中的《项目实施方案、质量保证及售后服务承诺》（以下简称《售后服务承诺》，详见附件3《乙方项目实施方案、质量保证及售后服务承诺》）；

4.本合同其他约定。

（三）售后服务的主要内容

乙方应按照《售后服务承诺》中确立的“总部支撑+区域服务+现场值守”三级售后服务体系提供售后服务，具体服务方式、服务内容、故障等级划分、响应时间、处置时限、人员配置、保障措施等详见《售后服务承诺》。

核心服务标准如下：

项目	标准
服务团队	共4人
驻场服务	现场值守4人，工作日全日制值守
一级故障响应	≤30分钟（24小时全天）
一级故障处置	≤24小时
定期巡检	按计划开展，形成巡检报告
培训服务	新员工培训、每半年1次技能强化培训

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目	标准
质保到期后服务	以兴安盟财政局、兴安盟行政审批政务服务与数据管理局《关于印发<兴安盟本级政务信息化运行维护项目预算支出方案编制规范和预算支出标准（试行）>的通知》（兴财预（2025）15号）文件要求标准支付运维费

（四）质保期内特别约定

1.乙方未按《售后服务承诺》约定的响应时间或处置时限履行义务的，甲方有权委托第三方处理，产生的费用由乙方承担。

2.质保期满前30日，乙方应对系统进行一次全面巡检，并向甲方提交《系统运行状态报告》。

（五）售后服务承诺效力

《售后服务承诺》是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。乙方违反《售后服务承诺》的，视为违反本合同约定，甲方有权按合同违约条款追究乙方的违约责任。

九、知识产权

乙方保证其提供的服务的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十、违约条款

（一）甲方逾期付款的违约责任

因财政审批流程或国库集中支付导致的付款延迟，不属于甲方违约，但甲方应在收到乙方完整付款申请材料后30个工作日内向财政部门提交支付申请。甲方无正当理由逾期提交的，按有关规定承担违约责任。

（二）乙方逾期交付违约责任

乙方未按合同“附件1”约定的阶段性里程碑节点（2026年12月底、2027年2月底、2027年4月底、2027年6月底）完成相应模块交付的，任一节点延期达到30日或整体工期届满仍未完成全部交付的，甲方有权解除合同、拒付相应款项。如甲方提供政务云部署环境、网络环境等施工条件超出合理期限，超出部分不计入

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方正常工期，乙方免责：应由甲方负责协调各旗县市医共体总院相关接口的对接事宜，如因对接协调问题导致超出合理期限，超出部分不计入乙方正常工期，乙方免责。

（三）交付服务质量不合格违约责任

1.乙方交付的服务（含软件、文档）不符合合同约定的质量要求，或存在功能缺陷、性能瓶颈、安全漏洞等质量问题的，甲方有权：

- 要求乙方在15个工作日内修复、更换或重新交付；
- 相应顺延该模块的付款时间，修复期间不计入工期。

2.乙方在甲方要求的期限内仍未修复或修复后仍不合格的，甲方有权：

- 退货；

3.违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部直接经济损失（包括但不限于第三方检测费、整改费、因系统无法正常使用导致的业务损失等）。

（四）未履行售后内服务违约责任

乙方未按照本合同约定及《售后服务承诺》约定的响应时间、处置时限或服务标准履行售后服务义务的，乙方在一个月内累计发生3次以上违约情形的，甲方有权委托第三方处理，产生的费用由乙方承担。

（五）乙方存在知识产权侵权行为的违约责任

乙方交付的服务侵犯任何第三方知识产权（含软件著作权、专利权、商标权、商业秘密等）的，乙方应承担全部法律责任，并：

1.立即停止侵权行为，取得合法授权或提供不侵权的替代方案；

2.赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、声誉损失等）；

（六）乙方存在违法违规行为的违约责任

乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、虚假证明文件、串通投标等违法违规行为的，甲方有权：

1.解除合同；

2.将相关情况报送政府采购监督管理部门，依法追究乙方的行政责任；

（七）第三方接口的特别约定

1.本项目包含约定范围内第三方系统接口对接工作，即技术参数与性能指标第七项：医共体应用服务对接（包含医疗管理服务协同接口、慢病管理监测接

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

口、妇幼管理监测接口、区域诊断中心接口、远程协同门诊接口、系统集成服务），接口开发、适配改造相关费用全部包含在本项目合同总价中，接口总费用预算195万元。乙方负责对接开发实施。甲方负责协调兴安盟辖区内相关医疗机构、现有系统运维单位予以必要配合，乙方不得借正常可实现的接口对接事由要求增加合同价款、延误项目交付进度、降低交付质量。

2. 慢病管理监测接口、区域诊断中心接口等接口实施对接过程中，如有旗县市医共体信息系统不具备对接条件的情况，可根据实际情况调整暂缓对接。交付验收时，乙方需书面承诺旗县市医共体信息系统具备对接条件时，及时、免费配合完成接口对接工作。

（八）乙方擅自分包或转包的违约责任

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务整体转包给第三方。必须由**乙方自有人员深度参与需求分析、方案设计、功能测试等全核心环节，由乙方主导设计系统整体技术架构与技术路线及核心代码的编制开发，由合作方在既定框架内开展具体编码等执行类工作，乙方全面掌控代码审核、系统联调、整体验收等关键节点，对项目最终的技术质量、系统稳定性承担不可推卸的首要技术责任。**

（九）乙方人员配置不满足要求的违约责任

乙方未按合同及《售后服务承诺》约定配置项目人员（含现场值守人员）的，甲方有权：

1. 要求乙方在7个工作日内补足；

（十）违约金与损失的补充约定

1. 本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足差额。实际损失包括但不限于直接经济损失、为实现债权而支出的合理费用（含诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费等）。

2. 守约方选择解除合同的，不影响其要求违约方承担违约赔偿责任的权利。

十一、不可抗力

（一）不可抗力的定义

本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于以下情形：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 自然灾害：地震、火山爆发、山体滑坡、泥石流、洪水、海啸、台风、龙卷风、特大暴雨（24小时内降水量超过50毫米）、暴雪（24小时内降雪量超过10毫米）、雷电火灾等自然灾害。

2. 政府行为：

• 战争、武装冲突、敌对行动、社会暴乱、恐怖袭击；

• 罢工、骚乱、封路等社会异常事件；

• 法律、法规、规章或政策发生重大变化，导致合同不能继续履行或履行成本显著增加；

• 政府征用、征收、冻结资产；

• 国家或地方重大公共卫生事件（如传染病疫情导致封控、隔离等）；

• 国家或地方的紧急状态。

3. 技术性不可抗力：

• 全国性或区域性的互联网骨干网络中断超过4小时（非乙方原因）；

• 国家级云服务平台或基础电信运营商（如电信、移动、联通、广电）发生重大故障，导致系统无法正常运行；

• 电力供应部门发生重大故障导致长时间停电（超过8小时），且乙方已采取UPS等必要保障措施仍无法避免。

4. 其他情形：

• 火箭发射、卫星坠落等人为不可控的突发事件；

• 双方书面认可的其他不可抗力情形。

（二）不可抗力的通知义务

1. 任何一方因不可抗力导致无法履行或迟延履行本合同的，应在不可抗力事件发生后 7个工作日内 书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、气象部门证明、新闻报道、第三方机构出具的证明等）。

2. 通知内容应包括：

• 不可抗力事件的具体情况（发生时间、地点、原因、影响范围）；

• 对合同履行的影响程度；

• 预计的恢复时间；

• 拟采取的补救措施。

3. 因不可抗力导致无法及时通知的，应在障碍消除后 3个工作日内 补发通知及说明。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）不可抗力的减损义务

发生不可抗力事件时，双方应立即采取合理措施减少或避免损失的扩大。任何一方未采取合理措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（四）不可抗力的法律后果

1. 部分或全部免责：因不可抗力导致合同义务不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

2. 延期履行：不可抗力事件发生后，合同履行期限相应顺延，顺延时间等于不可抗力持续的时间。

3. 合同解除：

• 不可抗力事件持续超过90日的，任何一方均有权书面通知对方解除合同；

• 合同解除后，双方应就已履行的部分进行结算：甲方应支付乙方已交付且验收合格的服务对应的价款，乙方应退还甲方已支付但未交付或验收不合格部分的价款；

• 因不可抗力导致合同目的无法实现的，双方互不承担违约责任。

（五）特别约定

1. 不属于不可抗力的情形：

• 乙方的软件缺陷、技术方案错误、人员配置不足；

• 乙方的供应商或分包商违约；

• 乙方的资金困难；

• 可预见的常规恶劣天气（如北方冬季常规低温、常规降雪）；

• 市场价格波动；

• 甲方内部人员变动、机构调整。

2. 不可抗力证明的出具机构：

• 气象灾害：县级以上气象部门；

• 地震：省级以上地震部门；

• 疫情：县级以上卫生健康部门或政府公告；

• 战争、骚乱：政府或军方发布的信息；

• 其他事件：双方认可的第三方机构。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.疫情期间特别约定：如因政府采取疫情防控措施导致乙方人员无法前往现场实施或维护的，乙方应采用远程方式履行义务；确需现场履行的，双方协商顺延工期。乙方不得以疫情为由擅自延期或降低服务质量。

十二、争议的解决方式

（一）合同履行过程中发生纠纷时，双方应首先通过友好协商解决。

（二）协商不成的，任何一方均有权向内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院（即甲方所在地有管辖权的人民法院）提起诉讼。

（三）诉讼费用（含案件受理费、保全费、鉴定费、评估费、公告费、执行费等）由败诉方承担。

（四）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他无争议的条款。

十三、合同保存

合同文本一式五份，采购单位两份、中标（成交）供应商两份、采购代理机构一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十四、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、服务清单内容与技术要求（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十五、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（本页无正文）

甲方名称（盖章）：兴安盟卫生健康委员会

甲方法定代表人或授权委托人（签字）：

2026年10月12日

乙方名称（盖章）：联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司

乙方法定代表人或授权委托人（签字）：

2026年10月12日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1 项目采购清单及交付时间表

序号	名称		交付时间
1	医共体信息平台	数据集成系统	2027年6月底前
		数据资源系统	2027年6月底前
		旗、县（市）医共体虚拟平台	2027年6月底前
2	医共体便民惠民应用	智慧医助	2027年2月底前
3	医共体资源共享应用	中心药房	2026年12月底前
		审方中心	2026年12月底前
		云影像中心	2027年4月底前
4	医共体业务协同应用	数据协同应用	2026年12月底前
		专慢病协同防治	2026年12月底前
		传染病风险监测	2026年12月底前
5	医共体综合监管应用	绩效考核管理	2027年2月底前
		指标监控	2027年2月底前
		医共体决策支持	2027年2月底前
6	基层医疗应用能力提升	健康档案服务	2026年12月底前
		远程医学教育	2026年12月底前
		中医药健康管理	2026年12月底前
7	医共体应用服务对接	医疗管理服务协同接口	2026年12月底前
		慢病管理监测接口	2027年2月底前
		妇幼管理监测接口	2026年12月底前
		区域诊断中心接口	2026年12月底前
		远程协同门诊接口	2026年12月底前
		系统集成服务	2027年6月底前

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件2 分项价格清单

序号	名称		品牌	税率	数量	含税单价	含税总价
1	医共体信息平台	数据集成系统	定制	6%	1	316120.00	316120.00
2		数据资源系统	定制	6%	1	421500.00	421500.00
3		旗、县（市）医共体虚拟平台	定制	6%	1	663860.00	663860.00
4	医共体便民惠民应用	智慧医助	定制	6%	1	84300.00	84300.00
5	医共体资源共享应用	中心药房	定制	6%	1	105370.00	105370.00
6		审方中心	定制	6%	1	1369860.00	1369860.00
7		云影像中心	定制	6%	1	105370.00	105370.00
8	医共体业务协同应用	数据协同应用	定制	6%	1	474180.00	474180.00
9		专慢病协同防治	定制	6%	1	105370.00	105370.00
10		传染病风险监测	定制	6%	1	52690.00	52690.00
11	医共体综合监管应用	绩效考核管理	定制	6%	1	168600.00	168600.00
12		指标监控	定制	6%	1	52690.00	52690.00
13		医共体决策支持	定制	6%	1	189670.00	189670.00
14	基层医疗应用能力提升	健康档案服务	定制	6%	1	105370.00	105370.00
15		远程医学教育	定制	6%	1	684930.00	684930.00
16		中医药健康管理	定制	6%	1	158060.00	158060.00
17	医共体应用服务对接	医疗管理服务协同接口	定制	6%	1	76010.00	76010.00
18		慢病管理监测接口	定制	6%	1	105370.00	105370.00
19		妇幼管理监测接口	定制	6%	1	276500.00	276500.00
20		区域诊断中心接	定制	6%	1	52690.0	52690.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		口				0	
21		远程协同门诊接口	定制	6%	1	52690.00	52690.00
22		系统集成服务	定制	6%	1	358800.00	358800.00
							5980000.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3 服务清单内容与技术要求

详见招标文件及投标文件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App