

政府采购合同 (工程类)



项目名称: 维修改造工程

项目编号: BTZCXT-C-G-260005

甲方(采购人): 北京师范大学包头附属学校

乙方(承包人): 内蒙古中桥建设工程有限公司

合同签订时间: 年 月 日

维修改造工程政府采购工程合同

项目编号: BTZCXT-C-G-260005

甲方(采购人): 北京师范大学包头附属学校

地址: 包头市秋实路 57 号

联系人: 王亮

联系电话: 13848733990

乙方(承包人): 内蒙古中桥建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91150100MA0N35TX23

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市东润豪景 II 期. 东方维也纳 A5 楼
2 单元 101 号房

法定代表人: 刘文栋

项目负责人: 刘瑞峰 注册建造师证号: NMG2519303

安全生产考核合格证书号: 蒙建安 B (2024) 000366

联系电话: 18647973654

开户银行: 招商银行呼和浩特如意支行

银行账号: 4719 0317 9510 001

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》
《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律规定,本项目经竞争性磋商(项目编号: BTZCXT-C-G-260005, 采购计划备案号: 包政采计划[2026]稀土 00624)采购, 包头市公共资源交易中心于 2026 年 09 月 23 日向乙方出具中标通知书, 确定乙方为本项目成交供应商, 中标金额: 人民币 1,288,168.00 元(大写: 壹佰贰拾捌万捌仟壹佰陆拾捌元整)。

本合同由磋商文件、乙方响应文件、中标(成交)通知书及本合同书共同构成, 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则, 就北京师范大学包头附属学校维修改造工程施工事宜订立本合同, 共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 北京师范大学包头附属学校维修改造工程

1.2 工程地点: 北京师范大学包头附属学校校园内

1.3 工程内容: 按照磋商文件第三章采购内容与技术要求、工程量清单、图纸及乙方响应文件实施全部维修改造施工, 包含拆除、修

缮、安装、材料采购、运输、垃圾清运外运、调试、成品保护、安全文明施工、竣工清理、保修等全部工作内容。乙方施工范围不得超出成交通知书及采购文件确定的成交标的范围。

1.4 承包方式：总价承包，包工、包料、包安全、包质量、包工期、包验收、包保修。报价包含完成本项目全部工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、保险、垃圾外运、检测检验、成品保护、二次搬运、机械进出场安拆费等全部费用。除甲方书面确认的工程变更签证外，合同总价不作调整。乙方漏项、少算费用均视为已包含在合同总价之内。

1.5 本项目为专门面向小微企业采购项目，乙方承诺本工程由小微企业承建，提供真实有效的《中小企业声明函》，若存在虚假，甲方有权解除合同并追究乙方全部违约责任。

第二条 合同价款

2.1 合同（中标）总价：人民币 1,288,168.00 元（大写：壹佰贰拾捌万捌仟壹佰陆拾捌元整）；本项目最高限价：1356989.58 元。

2.2 本工程为总价合同，最终结算价款以财政/甲方审计审定结果为准。因甲方原因发生工程变更、签证，须经甲方书面确认方可调整价款；乙方自行变更施工内容不予计价。

2.3 乙方每次申请付款前，须向甲方开具合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

第三条 工期

3.1 总工期：合同签订生效后 30 日历天内全部完工，完成现场清理，具备竣工验收条件。

3.2 开工日期：以甲方签发开工通知为准；乙方开工当日全部施工、管理人员进场驻场；施工期间各工序作业人员 24 小时驻场施工，保障工期。

3.3 因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，乙方按合同总价款 0.5%向甲方支付违约金；逾期超过 10 日历天，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此造成全部损失。

3.4 因甲方原因或不可抗力造成工期延误，工期相应顺延，乙方应在事件发生后 3 日内提交工期顺延书面申请及证明材料，经甲方书面确认后方可生效，否则工期不予顺延。

第四条 材料与设备

4.1 本工程全部建筑材料、设备必须采用国标合格产品，满足国家、地方现行工程建设强制性标准、消防安全要求，同时落实财库（2022）35号绿色建材政策，主要材料优先选用绿色建材产品。材料品牌规格不得低于乙方响应文件及成交通知书确认承诺标准。

4.2 所有进场材料必须具备产品合格证、性能检测报告；主要材料进场须报甲方查验，经甲方确认后方可投入使用。

4.3 若乙方使用材料品牌、规格、质量与磋商文件、响应文件承诺不符，甲方有权拒绝验收，乙方必须无条件无偿返工、更换，承担全部经济损失与工期损失。

4.4 严禁使用不合格、假冒伪劣材料；甲方有权随机抽样送检，检测不合格，全部检测费用、返工损失由乙方承担。

第五条 施工要求、安全文明施工

5.1 乙方应完整熟悉图纸、工程量清单、磋商文件，有疑问应当在施工前向甲方书面提出，未提出造成返工、工期延误，全部责任由乙方承担。

5.2 每一道工序完工，必须报甲方现场代表检查验收合格后，方可开展下一道工序；未经甲方验收擅自进入下道工序，视为无效施工，甲方有权要求返工，损失由乙方承担。

5.3 施工全过程落实安全文明施工，垃圾每日清理，工程完工后全部施工现场清扫干净，建筑垃圾全部外运出场。

5.4 施工现场严禁吸烟、违规使用明火，落实校园施工安全管理制；乙方全面承担施工现场安全生产主体责任，负责施工人员安全教育，配备安全防护措施。施工期间发生人身伤害、财产损失、安全事故，全部赔偿责任由乙方承担。

5.5 隐蔽工程完成后，乙方须及时通知甲方到场检查验收，留存影像、验收记录，未经验收不得隐蔽覆盖。

5.6 施工不得随意剔凿结构、随意开孔，预留孔洞、预埋件严格按图纸执行。

5.7 乙方不得转包、违法分包本工程；一经发现转包、违法分包，甲方有权立即解除合同，乙方支付合同总价10%违约金，并承担全部损失。

第六条 付款方式

本项目无履约保证金。全部付款以财政资金到位为前提，不计利息；每笔付款达到付款条件起 30 个日历天内支付。

1. 第一期（合同签订支付）：合同签订生效，乙方进场开展施工，达到付款条件，甲方向乙方支付合同总金额 30%。

2. 第二期（审计前支付）：工程完工、完成初步验收，提交完整竣工资料，达到付款条件，支付合同总金额 40%。

3. 第三期（审计后支付）：完成项目结算审计，依据审计报告，达到付款条件，支付至审定结算总价款的 97%（即合同金额对应比例 27%部分，若审计有增减按审计结果调整）。

4. 第四期（质保期满支付）：工程竣工验收合格满 1 年，质保期内无遗留质量问题，达到付款条件，支付剩余结算总价款 3%。

说明：如审计审定结算价款与合同总价不一致，第一、二期按合同金额比例先行支付，第三期审计后多退少补。

第七条 工程验收

7.1 工程完工，乙方提交竣工验收申请、全套竣工资料（竣工图纸、材料合格证、检测报告、影像资料、工程量签证等），甲方组织履约验收小组开展竣工验收。

7.2 验收标准：符合国家、自治区现行工程施工质量验收合格标准，符合磋商文件全部技术、商务要求，符合财库〔2022〕35 号绿色建材政府采购相关标准。

7.3 验收不合格，乙方须按照甲方提出的整改意见限期无偿整改，直至验收合格；整改期间发生全部费用、工期延误损失由乙方承担。

7.4 验收合格签署《政府采购工程履约验收书》，验收合格日期即为质量保修期起算日期。

第八条 质量保修

8.1 质量保修期：整体工程保修期 2 年；防水类工程保修期 5 年，其余按国家及自治区现行规定执行，自竣工验收合格之日起算。

8.2 保修期内，凡属于乙方施工、材料原因产生质量缺陷，乙方必须免费维修、更换，并承担由此产生的一切赔偿。

8.3 甲方发出保修通知，乙方应当 24 小时内到场处置维修；紧急故障应即刻到场抢修。乙方逾期不到场，甲方可委托第三方维修，产生全部费用从应付乙方尾款中直接扣除，不足部分甲方有权继续追偿。

8.4 因甲方人为损坏、第三方破坏、不可抗力造成损坏，不属于乙方保修范围，乙方可提供维修服务，收取合理成本费用。

第九条 双方权利与义务

9.1 甲方权利义务

(1) 向乙方提供项目现有图纸、基础资料；不免除乙方现场复核、踏勘测量义务。

(2) 指派现场代表，对工程质量、安全、进度进行监督，对进场材料、工序进行检查验收。

(3) 按照合同约定组织工程竣工验收，按合同约定办理付款。

(4) 协调校内现场施工相关校园管理事项。

(5) 有权对乙方不规范施工、材料不合格、安全隐患下达整改通知，乙方须立即落实。

9.2 乙方权利义务

(1) 严格按照磋商文件、响应文件、图纸、国家规范组织施工，确保质量、安全、工期。

(2) 项目负责人必须为本合同列明注册建造师，未经甲方书面许可不得更换；项目负责人不得同时兼任其他在建工程项目负责人，乙方已出具无在建项目承诺。

(3) 服从甲方校园安全管理，做好学生安全隔离防护，降低施工对学校教学秩序的干扰。

(4) 完整保管全部施工资料，竣工后向甲方移交完整竣工资料若干套。

(5) 及时办理施工过程各项报验，配合甲方审计、财政核查工作，及时报送结算资料。

(6) 施工全部人员劳动关系、工资发放、工伤保险由乙方负责；不得拖欠农民工工资。如出现拖欠工资投诉、信访，乙方必须及时处置；如因乙方拖欠工资给甲方造成信访、诉讼、行政处罚等损失，全部由乙方承担，甲方有权直接从应付工程款中代为垫付，垫付金额从合同价款中直接扣除。

第十条 变更与签证

10.1 确需工程变更，乙方须提交变更方案、预算，经甲方书面签字盖章确认后方可实施；口头变更无效。

10.2 未经甲方书面确认，乙方自行增加、变更施工内容，不予计量、不予支付价款。

第十一条 违约责任

11.1 甲方逾期支付工程款，在财政资金到位前提下，逾期按同期全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算违约金。因财政资金未到位造成付款延后，甲方不承担违约责任。

11.2 乙方出现材料不合格、质量不达标，除无偿返工外，还应当向甲方支付该部分工程价款 10%的违约金；造成甲方财产损失的另行赔偿。

11.3 乙方提供虚假资质、业绩、中小企业声明等材料，甲方有权直接解除合同，乙方支付合同总价 15%违约金，并上报政府采购监管部门。

11.4 乙方转包、违法分包，甲方可单方解除合同，乙方支付合同总价款 10%违约金。

11.5 乙方未履行保修义务，甲方委托第三方维修发生的全部费用由乙方承担，甲方有权直接从尾款扣除，不足部分继续追偿。

11.6 一方违约，违约金不足以弥补守约方实际损失，违约方还应当赔偿差额损失。

11.7 任何一方其他违约行为，给对方造成损失的，应当赔偿全部实际损失。违约方应当承担守约方全部维权费用，包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费等全部实现债权的合理开支。

第十二条 知识产权与保密

12.1 乙方保证施工过程、所用材料设备不存在侵犯第三方知识产权，发生侵权纠纷全部责任由乙方承担，赔偿甲方全部损失。

12.2 乙方对本项目学校相关资料、现场信息承担保密义务，不得外泄。

第十三条 不可抗力

13.1 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况；发生不可抗力，遭遇方应当及时通知对方，并 7 日内提供权威证明。

13.2 因不可抗力造成部分或全部不能履行合同，双方根据影响程度协商部分免除责任、顺延工期；不可抗力结束后应尽快恢复履行。

第十四条 争议解决

本合同履行发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均向甲方所在地（北京师范大学包头附属学校）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 其他约定

15.1 合同文件组成（互为解释，如有冲突，优先级：本合同协议书>成交通知书>磋商文件>乙方响应文件>图纸、工程量清单）。

15.2 本项目磋商文件、乙方全部响应文件、成交通知书原件、履约验收书、工程量清单、变更签证、中小企业声明函、项目负责人无在建承诺，均为本合同不可分割附件，与本合同正文具备同等法律效力。

15.3 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议不得违背政府采购文件实质性内容。

15.4 本合同签订后，甲方在2个工作日内在内蒙古自治区政府采购网进行合同公告，7个工作日内向同级财政部门报送合同副本备案，乙方应当配合提供相关资料。

15.5 本合同一式肆份：甲方执贰份，乙方执壹份，采购代理机构/财政备案壹份；自甲乙双方法定代表人或授权代表签字加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（采购人）：北京师范大学包头附属学校（公章）

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：2026年9月28日

乙方（成交供应商）：_____

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：2026年9月28日

附件清单（合同附件，一并盖章）

附件 1：成交通知书

附件 2：工程量清单（已标价）

附件 3：乙方《中小企业声明函》

附件 4：项目负责人无在建项目承诺书

附件 5：乙方响应文件技术商务部分摘要

附件 6：磋商文件第三章采购内容与技术要求摘录



附件二：工程量清单（已标价）

北京师范大学包头附属学校维
修改造工程

投标总价

投 标 人： (盖章)

2026 年 09 月 20 日

标段名称: 北京师范大学包头附属学校维修改造

投标总价 (小写): 1288168
(大写): 壹佰贰拾捌万捌仟壹佰陆拾捌元整

编制时间: 2026-09-20

投标报价填报说明

工程名称：北京师范大学包头附属学校维修改造

一、工程概况：

1. 本工程是北京师范大学包头附属学校维修改造工程，包括中学部教学楼室外台阶改造、室内地面改造；中小学围墙改造、绿化给水改造工程，具体内容详见设计图纸及工程量清单。

2. 建设地点：北京师范大学包头附属学校校园内。

二、编制依据：

1. 本清单的工程量，依据北京师范大学包头附属学校校园维修改造工程设计图纸，有关的施工及技术标准、规范和安全管理规定等。

2. 依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024、《市政工程工程量计算规范》GB/T 50857-2024、有关现行国家及地方行业规范、标准。

三、其它说明：

暂列金额：41406.92元（含税）

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等

内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：北京师范大学包头附属学
校维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1081940.4
1.1	北京师范大学包头附属学校维修改造工程	1081940.4
1.1.1	室外台阶塌陷改造	18558.71
1.1.2	室内地面塌陷改造	88188.88
1.1.3	教学楼卫生间-电气工程	1932.73
1.1.4	教学楼卫生间-给排水工程	35422.58
1.1.5	教学楼卫生间-拆除工程	3063.56
1.1.6	围墙中学部小学部	553028.52
1.1.7	室外硬化工程	235085.6
1.1.8	室外绿化给水工程	96248.15
1.1.9	室外管网土方工程	50411.67
1.1.10	暂列金	
2	措施项目	38030.56
2.1	其中：安全生产措施项目	13058.21
3	其他项目	61834.55
3.1	其中：暂列金额	37988
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 北京师范大学包头附属学校维修改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 室外台阶塌陷改造

投标总价

投标总价（小写）： 20,631.06
（大写）： 贰万零陆佰叁拾壹元零陆分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外台阶台阶改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外台阶拆除								
1	011107002001	拆除石材台阶	拆除：1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：30mm花岗岩	m2	14.73	0.00	0	1.77	1.47	17.97
2	010501001001	拆除基础垫层	拆除：1. 100mm厚C20砼 2. 300mm厚碎石灌浆	m3	380.89	1.29	0	45.71	38.09	465.98
3	010103002001	余方弃置	1. 装运机械装卸汽车外运，运距20km	m3	1.24	0.00	30.48	0.15	0.12	31.99
4	010103001001	室外台阶恢复 平整场地	1. 原土夯实压实系数≥93%	m2	0.09	0.00	1.23	0.01	0.01	1.33
5	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度：300mm 2. 材料品种、强度要求、配比：碎石灌浆M5混合砂浆	m3	92.1	162.3	7.4	11.05	9.21	282.06
6	010501002002	楼地面垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20砼	m3	138.15	262.97	0.07	16.58	13.81	431.59
7	010502032001	台阶	1. 踏步宽：300mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	27.89	32.78	0	3.35	2.79	66.8
8	010502032002	台阶	1. 20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：30mm烧毛花岗岩	m2	67.83	280.74	1.15	8.14	6.78	364.64
9	011102001001	石材楼地面	1. 20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 30mm烧毛花岗岩	m2	35.48	184.39	0.8	4.26	3.55	228.47

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一		368.87	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	安全文明施工费		245.91	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	安全文明施工与环境 保护费		163.94	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		81.97	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		40.99	详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		81.97	详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计				368.87	-
合 计				368.87	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”、“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,

$C_2=A_2 \times B_2$ ：采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称： 室外台阶塌陷改造

投标总价

投标总价（小写）： 20,631.06
（大写）： 贰万零陆佰叁拾壹元零陆分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	18558.71	0
1.1	室外台阶拆除	5697.2	
1.2	室外台阶恢复	12861.51	
2	措施项目	368.87	
2.1	其中：安全文明施工费	245.91	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	1703.48	
投标报价合计=1+2+3+4+5		20,631.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外台阶拆除改造

第 1 页 共 2 页

综合单价组成明细（元）										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		室外台阶拆除								
1	011107002001	拆除石材台阶	拆除：1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：30mm花岗岩	m2	14.73	0.00	0	1.77	1.47	17.97
2	010501001001	拆除基础垫层	拆除：1. 100mm厚C20砼 2. 300mm厚碎石灌浆	m3	380.89	1.29	0	45.71	38.09	465.98
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装自卸汽车外运，运距20km	m3	1.24	0.00	30.48	0.15	0.12	31.99
		室外台阶恢复								
4	010103001001	平整场地	1. 原土夯实压实系数≥93%	m2	0.09	0.00	1.23	0.01	0.01	1.33
5	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度：300mm 2. 材料品种、强度要求、配比：碎石灌浆M5混合砂浆	m3	92.1	162.3	7.4	11.05	9.21	282.06
6	010501002002	楼地面垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20砼	m3	138.15	262.97	0.07	16.58	13.81	431.59
7	010502032001	台阶	1. 踏步宽：300mm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	27.89	32.78	0	3.35	2.79	66.8
8	010502032002	台阶	1. 20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：30mm烧毛花岗岩	m2	67.83	280.74	1.15	8.14	6.78	364.64
9	011102001001	石材楼地面	1. 20mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 30mm烧毛花岗岩	m2	35.48	184.39	0.8	4.26	3.55	228.47

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”、“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外台阶塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1 = A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称： 室内地面塌陷改造

投标总价

投标总价（小写）： 98,042.67
（大写）： 玖万捌仟零肆拾贰元陆角柒分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	88188.88	0
1.1	室内地面改造拆除	19882.25	
1.2	室内地面改造恢复	68306.63	
1.3	室外硬化拆除		
1.4	室外硬化恢复		
2	措施项目	1758.52	
2.1	其中：安全文明施工费	1172.35	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	8095.27	
投标报价合计=1+2+3+4+5		98,042.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内地面基层改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
1	011102003001	室内地面改造拆除 块料楼地面拆除	拆除：1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格：8-10mm地砖	m2	12.37	0.00	0	1.49	1.24	15.1
2	011102003002	块料楼地面拆除	拆除：1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：8-10mm地砖	m2	12.37	0.00	0	1.49	1.24	15.1
3	011102003003	踢脚线拆除	拆除：1.结合层厚度、材料种类及强度等级：8-10mm砂浆结合层 2.面层材料品种、规格：8-10mm地砖踢脚	m2	12.37	0.00	0	1.49	1.24	15.1
4	010501002001	楼地面垫层拆除	拆除：1.部位：地面 2.厚度：80mm 3.材料品种、强度要求、配比：c20砼	m3	380.89	1.29	0	45.71	38.09	465.98
5	010103002002	余方弃置	1.装载机械自卸汽车外运，运距200km	m3	1.24	0.00	30.48	0.15	0.12	31.99
		室内地面改造恢复								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室内地面装饰改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
6	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:8-10mm厚M5砂浆 3. 面层材料品种、规格:8-10mm通体砖	m2	67.55	40.1	0	8.11	6.75	122.5
7	011102003004	块料楼面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:8-10mm地砖 4. 勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝	m2	46.66	80.75	1.59	5.6	4.67	139.28
8	011102003005	块料地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:8-10mm地砖 3. 勾缝材料种类:DTG砂浆擦缝	m2	34.12	74.87	0.8	4.09	3.41	117.3
9	010501002002	楼地面垫层	1. 垫层厚度、材料种类及强度等级:80mm厚C20砼	m3	138.15	262.97	0.07	16.58	13.82	431.59
		室外硬化拆除								
		室外硬化恢复								

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室内地面塌陷改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称： 教学楼卫生间-电气工程

投标总价

投标总价（小写）： 2,363.48
（大写）： 贰仟叁佰陆拾叁元肆角捌分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030413014001	插座	1.名称:厨宝插座 2.安装方式:暗装 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	8	28.13	225.04
2	030412006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制 3.符合图纸设计及相应规范要求	个	8	8.61	68.88
3	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-4mm ² 4.敷设方式:穿管敷设 5.符合图纸设计及相应规范要求	m	126.36	5.97	754.37
4	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢管(JDG) 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.符合图纸设计及相应规范要求	m	42.12	15.3	644.44
5	031301001001	雷(压、切割)槽	1.名称:轻质(加气)砌块墙开槽 2.规格:管径≤32mm 3.符合图纸设计及相应规范要求	m	24	10	240
本页小计							1932.73
合 计							1932.73

材料暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	--	措施项目一		19.06	详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费		10.31	详见明细表E.3.2
1.2	031401010001	文明施工与环境保护		5	详见明细表E.3.2
1.3	031401012001	临时设施费		5.31	详见明细表E.3.2
1.4	031401021001	雨季施工增加费		3.13	详见明细表E.3.2
1.5	031401015001	已完工程及设备保护		5	详见明细表E.3.2
1.6	03B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	031401013001	二次搬运费		0.62	详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		32.71	详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架		32.71	详见明细表E.3.2
本页小计				51.77	-
合 计				51.77	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	63.16			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	120.67			
合 计		183.83			-

暂列金额明细表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 教学楼卫生间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”。

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”。

$C_3=A_3 \times B_3$ 采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_3 ”。

工程名称： 教学楼卫生间-给排水工程

投标总价

投标总价（小写）： 43,163.05
（大写）： 肆万叁仟壹佰陆拾叁元零伍分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	35422.58	0
1.1	中学楼办公楼卫生间	7235.21	
1.2	0.5-b、05-f连廊卫生间	18792.82	
1.3	0.5-d连廊卫生间	9394.55	
2	措施项目	907.72	
2.1	其中：文明施工费	180.8	
3	其他项目	3268.83	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	3563.92	
投标报价合计=1+2+3+4+5		43,163.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	031002001001	金属阀门	1.名称: 闸阀 2.材质: 铜 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式: 法兰连接 5.符合图纸设计及相应规范要求	个	4	150.95	603.8
8	031002001002	金属阀门	1.名称: 截止阀 2.材质: 铜 3.规格: DN40 4.连接形式: 螺纹连接 5.符合图纸设计及相应规范要求	个	4	120.39	481.56
9	031002001003	金属阀门	1.名称: 截止阀 2.材质: 铜 3.规格: DN25 4.连接形式: 螺纹连接 5.符合图纸设计及相应规范要求	个	4	50.79	203.16
10	031002009001	法兰	1.名称: 塑料法兰(带短管) 2.规格、压力等级: DN50 3.连接形式: 法兰连接 4.符合图纸设计及相应规范要求	副	4	61.28	245.12
11	031301004001	成品支架	1.名称: 成品管卡 2.规格: DN50 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	16	5.79	92.64
12	031301004002	成品支架	1.名称: 成品管卡 2.规格: DN40 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	36	4.39	158.04
13	031301004003	成品支架	1.名称: 成品管卡 2.规格: DN32 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	63	3.44	216.72
14	031301004004	成品支架	1.名称: 成品管卡 2.规格: DN20 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	26	2.79	72.54
本页小计							2073.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 4 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 5 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 7 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	031001008023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De32/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	30.42	27.55	838.07
37	031001008024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De25/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	3.22	21.9	70.52
38	031001008025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De20/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	48.84	18.36	896.7
本页小计							1805.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
		中学楼办公楼卫生间								
		给水工程								
		冷水								
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De63/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	16.49	44.03	0.02	3	2.4	65.94
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De50/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	15.09	27.53	0.02	2.74	2.2	47.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 2 页 共 14 页

工程名称：碧玺堡卫生间给排水工程					综合单价组成明细（元）					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De40/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	12.97	20.07	0.01	2.36	1.89	37.29
4	031001008004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De32/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	11.54	12.23	0.01	2.1	1.68	27.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
5	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De25/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	10.68	7.71	0.01	1.94	1.55	21.9
6	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De20/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	9.61	5.59	0.01	1.75	1.4	18.36
7	031002001001	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	119.39	1.36	4.14	3.31	150.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	19.97	92.37	1.52	3.63	2.9	120.39
9	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	9.99	36.54	0.99	1.82	1.45	50.79
10	031002009001	法兰	1. 名称:塑料法兰(带短管) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	副	22.75	31.08	0	4.14	3.31	61.28
11	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.39	3.95	0	0.25	0.2	5.79
12	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN40 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.13	2.89	0	0.21	0.16	4.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	031301004003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN32 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	2.1	0	0.18	0.15	3.44
14	031301004004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN20 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	1.45	0	0.18	0.15	2.79
		热水								
15	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (热水)、De20/S3.2级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	9.61	7.77	0.01	1.75	1.4	20.54
16	031002001004	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	8.22	20.08	0.67	1.49	1.2	31.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 6 页 共 14 页

工程名称: 鄂子楼卫生间-给水工程			项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
序号	项目编码	项目名称			人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	031301004005	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格:DN20 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	1.45	0	0.18	0.15	2.79
		0.5-b、05-f连廊卫生间								
		给水工程								
18	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De63/S4级、PN1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.符合图纸设计及相应规范要求	m	16.49	44.02	0.02	3	2.4	65.94
19	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De50/S4级、PN1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.符合图纸设计及相应规范要求	m	15.09	27.53	0.02	2.74	2.19	47.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
20	031001008013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De10/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	12.97	20.07	0.01	2.36	1.89	37.29
21	031001008014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De32/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	11.54	12.23	0.01	2.1	1.68	27.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	031001008015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De25/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	10.68	7.71	0.01	1.94	1.55	21.96
23	031001008016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De20/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	9.61	5.59	0.01	1.75	1.4	18.36
24	031002001005	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	119.39	1.36	4.14	3.31	150.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表 (简版)

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	031002001006	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	19.97	92.37	1.52	3.63	2.9	120.39
26	031002001007	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	12.76	60.45	1.29	2.32	1.86	78.68
27	031002001008	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	8.22	20.08	0.67	1.49	1.2	31.66
28	031002009002	法兰	1. 名称: 塑料法兰 (带短管) 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	副	22.75	31.08	0	4.14	3.31	61.28
29	031301004009	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN50 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.39	3.95	0	0.25	0.2	5.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间—给排水工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	031301004010	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格:DN40 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	1.13	2.89	0	0.21	0.16	4.39
31	031301004011	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格:DN32 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	2.1	0	0.18	0.15	3.44
32	031301004012	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格:DN20 3.符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	1.45	0	0.18	0.15	2.79
		0.5-d连廊卫生间								
		给水工程								
33	031001008020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管(冷水)、De63/S4级、PN1.6Mpa 4.连接形式:热熔连接 5.消毒冲洗 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 7.符合图纸设计及相应规范要求	m	16.49	44.02	0.02	3	2.4	65.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	031001008021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De50/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	15.09	27.53	0.02	2.74	2.19	47.58
35	031001008022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De40/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	12.97	20.07	0.01	2.36	1.89	37.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	031001008023	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De32/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	11.54	12.23	0.01	2.1	1.68	27.55
37	031001008024	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 (冷水)、De25/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	10.68	7.71	0.01	1.94	1.55	21.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	031001008025	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R塑料管（冷水）、De20/S4级、PN1.6Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 7. 符合图纸设计及相应规范要求	m	9.61	5.59	0.01	1.75	1.4	18.36
39	031002001009	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	119.39	1.36	4.14	3.31	150.95
40	031002001010	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	19.97	92.37	1.52	3.63	2.9	120.39
41	031002001011	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	12.76	60.45	1.29	2.32	1.86	78.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	031002001012	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	8.22	20.08	0.67	1.49	1.2	31.66
43	031002009003	法兰	1. 名称: 塑料法兰 (带短管) 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	副	22.75	31.08	0	4.14	3.31	61.28
44	031301004016	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN50 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.39	3.95	0	0.25	0.2	5.79
45	031301004017	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN40 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.13	2.89	0	0.21	0.16	4.39
46	031301004018	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN32 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	2.1	0	0.18	0.15	3.44
47	031301004019	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN20 3. 符合图纸设计及相应规范要求	套	1.01	1.45	0	0.18	0.15	2.79

材料暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一		334.19	详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费		180.8	详见明细表E.3.2
1.2	031401010001	文明施工与环境保护		87.66	详见明细表E.3.2
1.3	031401012001	临时设施费		93.14	详见明细表E.3.2
1.4	031401021001	雨季施工增加费		54.78	详见明细表E.3.2
1.5	031401015001	已完工程及设备保护		87.66	详见明细表E.3.2
1.6	03B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	031401013001	二次搬运费		10.95	详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		573.53	详见明细表E.3.2
2.1	031401001001	脚手架		573.53	详见明细表E.3.2
本页小计				907.72	—
合 计				907.72	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	1153.37			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	2115.46			
合 计		3268.83			-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

						合价（元）		调整金额± （元） $B=A_2-A_1$
编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际	
						A ₁	A ₂	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 教学楼卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

投标总价

投标总价（小写）： 3,617.99

(大写): 叁仟陆佰壹拾柒元玖角玖分

投 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

編 制 人 : _____ (簽字及蓋章)

编制时间：2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3063.56	0
1.1	教学楼卫生间给排水拆除	3063.56	
2	措施项目	255.7	
2.1	其中：安全文明施工费	80.61	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	298.73	
投标报价合计=1+2+3+4+5		3,617.99	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

材料暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B_2$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 教学楼卫生间-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

工程名称： 围墙中学部小学部

投标总价

投标总价（小写）： 623,370.57

（大写）： 陆拾贰万叁仟叁佰柒拾元伍角柒分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称：围地中学部小学部

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	553028.52	0
1.1	拆除工程	49881.29	
1.2	恢复工程	503147.23	
2	措施项目	18871.09	
2.1	其中：安全文明施工费	9914.19	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	51470.96	
投标报价合计=1+2+3+4+5		623,370.57	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一		14871.29	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	安全文明施工费		9914.19	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	安全文明施工与环境 保护费		6609.46	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		3304.73	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		1652.37	详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		3304.73	详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		3999.8	详见明细表E.3.2
2.1	011601001001	脚手架		3999.8	详见明细表E.3.2
本页小计				18871.09	-
合 计				18871.09	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称: 围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 围墙中学部小学部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

- 2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率 B₁”,并计算填写“金额 C₁”, $C_1=A_1 \times B_1$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C₁”;

工程名称： 室外硬化工程

投标总价

投标总价（小写）： 278,809.99

（大写）： 贰拾柒万捌仟捌佰零玖元玖角玖分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）				利润	综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
		拆除原路面								
1	0410011001001	拆除沥青路面	拆除：1. 材质：100mm厚沥青面层 2. 200mm厚水泥稳定碎石基层	m2	5.46	0.05	0.84	2.23	2.23	10.81
2	0410011002001	拆除人行道	拆除：1. 30mm厚花岗岩及30mm砂浆结合层	m2	10.13	0.00	0	4.15	4.15	18.42
3	0410011002002	拆除人行道	拆除：1. 60mm厚环保砖及30mm砂浆结合层	m2	2.85	0.00	0	1.17	1.17	5.18
4	0410011001002	拆除垫层	拆除：1. 60mm厚砼垫层	m2	12.06	0.08	1.98	4.93	4.93	23.97
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：综合	m3	0.67	0.00	4.16	0.05	0.04	4.93
6	040103003001	余方弃置	1. 废料外运 2. 装载机装自卸汽车外运，运距20km	m3	0.67	0.06	39.93	0.05	0.04	40.76
7	010103002003	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 含装车 3. 运距：5km	m3	0.67	0.06	13.48	0.05	0.04	14.31
		恢复沥青路面								
8	040202001001	基层	1. 路床整形 2. 200mm厚天然砂砾石	m2	3.74	13.18	5.38	1.53	1.53	25.36
9	040202014001	水泥稳定碎（砾）石	1. 200mm厚5：95水泥稳定碎石 2. 场外运输：10km	m2	1.95	24.66	5.24	0.79	0.79	33.43
10	040203006001	沥青混凝土	1. 60mm厚中粒沥青砼 2. 场外运输：10km	m2	1.13	54.94	3.16	0.47	0.47	60.17

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一		2030.49	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	安全文明施工费		977.04	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	安全文明施工与环境 保护费		651.36	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		325.68	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		162.84	详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		325.68	详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费		564.93	详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		8286.95	详见明细表E.3.2
2.1	041201012001	大型机械设备进出场 及安拆		3135.34	详见明细表E.3.2
2.2	041201012002	大型机械设备进出场 及安拆		5151.61	详见明细表E.3.2
本页小计				10317.44	-
合 计				10317.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)				备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
1		措施项目一			2030.49	810.35	1041.87	0	97.24	81.05
1.1	011601007	安全文明施工费			977.04	231.53	694.58	0	27.78	23.16
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费	30870.07	2	651.36	154.35	463.05	0	18.52	15.44
1.3	011601006001	临时设施费	30870.07	1	325.68	77.18	231.53	0	9.26	7.72
1.4	011601010001	雨季施工增加费	30870.07	0.5	162.84	38.59	115.76	0	4.63	3.86
1.5	011601013001	二次搬运费	30870.07	1	325.68	77.18	231.53	0	9.26	7.72
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费	30870.07	1.5	564.93	463.05	0	0	55.57	46.31
1.7	011601011001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0
1.9	011601010002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0
2		措施项目二			8286.95	1606.61	274.09	5880.45	292.11	233.69
2.1	041201012001	大型机械进退场及安拆			3135.34	617.93	126.83	2188.35	112.35	89.88
2.2	041201012002	大型机械进退场及安拆			5151.61	988.68	147.26	3692.1	179.76	143.81
		合 计			10317.44	2416.96	1315.96	5880.45	389.35	314.74

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	3780.13			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	6605.81			
合 计		10385.94			-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

并计算填写“金额 C_3 ”， $C_3=A_3 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_3 ”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_3 ”。

工程名称： 室外绿化给水工程

投标总价

投标总价（小写）： 112,922.27

（大写）： 壹拾壹万贰仟玖佰贰拾贰元贰角柒分

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	96248.15	0
2	措施项目	591.1	
2.1	其中：文明施工费	319.77	
3	其他项目	6759.16	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	9323.86	
投标报价合计=1+2+3+4+5		112,922.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	031002011001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	2	380.3	760.6
7	031002009001	法兰	1. 名称: 塑料法兰 (带短管) 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	副	15	61.28	919.2
8	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称: 快速取水阀 2. 规格: De32 3. 材质: 铜 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	30	203.07	6092.1
9	031002003001	塑料阀门	1. 名称: 泄水球阀 2. 规格: DN15 3. 材质: 塑料 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	5	18.92	94.6
10	031002003002	塑料阀门	1. 名称: 泄水球阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 塑料 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	8	102.13	817.04
11	031002001003	金属阀门	1. 名称: 控制闸阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合图纸设计及相应规范要求	个	3	164.08	492.24
12	040504004001	模块化井	1. 名称: $\phi 1400$ 模块式阀门井 2. 保温井口 3. $\phi 700$ 球墨铸铁井盖 (D400)、井盖座 (防盜型) 4. 符合图纸设计及相应规范要求	座	2	3922.43	7844.86
本页小计							17020.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040504004002	模块化井	1. 名称: $\phi 1000$ 模块式阀门井 2. 保温井口 3. $\phi 700$ 球墨铸铁井盖(D400)、井盖座(防盗型) 4. 符合图纸设计及相应规范要求	座	5	3078.59	15392.95
14	040504006001	预制混凝土井筒	1. 井筒规格: $\phi 700$ 预制混凝土井筒 2. 符合图纸设计及相应规范要求	个	7	709.66	4967.62
15	050104002004	绿地灌溉配件安装	1. 名称: 阀门箱 2. 型号: PZCM RN25D 3. 符合图纸设计及相应规范要求	个	36	212.98	7667.28
16	031001002001	镀锌钢管	1. 名称: 过路保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 做三油两布防腐处理 5. 符合图纸设计及相应规范要求	m	61.25	47.39	2902.64
本页小计							30930.49
合 计							96248.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外绿化给水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管、De63/PN1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 符合图纸设计及相应规范要求	m	6.85	21.43	0.02	1.25	1	30.55
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管、De32/PN1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 符合图纸设计及相应规范要求	m	5.2	5.76	0.01	0.95	0.76	12.68
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100塑料管、De20/PN1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 符合图纸设计及相应规范要求	m	5.22	3.52	0.01	0.95	0.76	10.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 室外绿化给水工程

第 2 页 共 4 页

工程名称: 室外硬化排水工程		综合单价组成明细(元)								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
4	031002001001	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	174.32	1.36	4.14	3.31	205.88
5	031002001002	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	119.39	1.36	4.14	3.31	150.95
6	031002011001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	22.75	348.74	1.36	4.14	3.31	380.3
7	031002009001	法兰	1. 名称: 塑料法兰(带短管) 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 符合图纸设计及相应规范要求	副	22.75	31.08	0	4.14	3.31	61.28
8	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称: 快速取水阀 2. 规格: De32 3. 材质: 铜 4. 符合图纸设计及相应规范要求	个	53.46	132.11	0	9.72	7.78	203.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外绿化给水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	031002003001	塑料阀门	1.名称:泄水球阀 2.规格:DN15 3.材质:塑料 4.符合图纸设计及相应规范要求	个	4.55	12.88	0	0.83	0.66	18.92
10	031002003002	塑料阀门	1.名称:泄水球阀 2.规格:DN50 3.材质:塑料 4.符合图纸设计及相应规范要求	个	15.93	80.98	0	2.9	2.32	102.13
11	031002001003	金属阀门	1.名称:控制阀 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.连接形式:螺纹连接 5.符合图纸设计及相应规范要求	个	24.52	129.42	2.11	4.46	3.57	164.08
12	040504004001	模块化井	1.名称:φ1400模块式阀门井 2.保温井口 3.φ700球墨铸铁井盖(D400)、井盖座(防盗型) 4.符合图纸设计及相应规范要求	座	568.6	3146.72	21.02	103.38	82.71	3922.43

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：室外绿化给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	3017.43			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	3741.73			
合 计		6759.16			-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外绿化给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称： 室外管网土方工程

投标总价

投标总价（小写）： 63,840.00
（大写）： 陆万叁仟捌佰肆拾元整

投 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	一	措施项目一		195.58	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费		157.23	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护 费		92.03	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		65.2	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		38.35	详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护 费			详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		4712.77	详见明细表E.3.2
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：履带式挖掘机进出场	4712.77	详见明细表E.3.2
本页小计				4908.35	-
合 计				4908.35	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	1705.89			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	1542.9			
合 计		3248.79			-

总承包服务费计价表

工程名称: 室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”。

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”。

$C_2=A_2 \times B_1$ 采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

工程名称： 暂列金

投标总价

投标总价（小写）： 41,406.92
（大写）： 肆万壹仟肆佰零陆元玖角贰分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026-09-20

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	37988			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		37988			-

暂列金额明细表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”、“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A1”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

附件 3：乙方《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：

刘文栋



中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 北京师范大学包头附属学校（单位名称）的 维修改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 北京师范大学包头附属学校维修改造工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为内蒙古中桥建设工程有限公司（企业名称），从业人员155人，营业收入为5598.10万元，资产总额为762.42万元，属于小型企业（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：内蒙古中桥建设工程有限公司

日期：2023年9月20日



注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

刘文栋



全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录 | 帮助中心

首页 | 我要发布 | 我要找 | 我要找 | 我要找 | 我要找

企业名称: 内蒙古中桥建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91150108MA9UJ5TX21

注册资本: 5000万人民币

统一社会信用代码/注册号:

91150108MA9UJ5TX21

经营范围:

5000万人民币

成立时间:

呼和浩特市市场监督管理局技术审查处

所属行业:

建筑业

成立日期:

2016年12月28日

行业:

其他土木工程建筑

法定代表人:

刘建文

注册地址:

呼和浩特市

经营范围:

经营范围:

注册地址: 呼和浩特市成吉思汗大街 邮编: 010000 电话: 010-123456789
地址: 呼和浩特市成吉思汗大街 邮编: 010000 电话: 010-123456789



用户注册



刘文栋



附件 4：项目负责人无在建项目承诺书

无在建承诺书

我方在此声明

我单位拟派往本项目的项目经理刘瑞峰（项目经理姓名）未担任其他在建项目建设工程的项目负责人。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：内蒙古中桥建设工程有限公司（盖章）



2026 年 9 月 20 日

刘文栋



附件 5：乙方响应文件技术商务部分摘要

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1	北京师范大学包头附属学校维修改造工程	1.1 标的提供时间	合同签订后 30 日内	响应	
		1.2 标的提供地点	北京师范大学包头附属学校校园内	响应	
		1.3 合同履行期限	合同签订后 30 日内	响应	
		1.4 合同履行地点	北京师范大学包头附属学校校园内	响应	
		1.5 验收要求	符合采购人需求, 符合国家及行业相关标准	响应	
		1.6 合同支付方式	1、签订合同支付, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00% 2、审计前付, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 40.00% 3、审计后付, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 27.00% 4、一年后付, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 3.00%	响应	
2	北京师范大学包头附属学校维修改造工程	1.7 履约保证金	需要缴纳履约保证金; 不缴纳	响应	
		2.1 招标内容具体详见采购人工程量清单和图纸及以下所述。 总体要求: 选用的建筑材料必须为国家验收标准。	一、招标内容具体详见采购人工程量清单和图纸及以下所述。 总体要求: 选用的建筑材料必须为国家验收标准。 我公司已提供工程量清单, 详见响应文件。	响应	
		2.2 控制价及报价说明;	二、控制价及报价说明: 2.1 本项目招标控制价为 1356989.58 元(大写:壹佰叁拾伍万陆仟玖佰捌拾玖元伍角捌分), 超出控制价视为投标无效。 2.2 已标价的工程量清单作为报价的一部分需随响应文件一起上传, 未上传视为投标无效。 2.3 最终报价(二次报价, 开标当天系统中报价)如与首轮报价不一致, 供应商须按照最终报价在中标结果公告发布后 7 个工作日内将二次报价的总价和工程量清单报价相关资料加盖公章送至采购人处。 我公司已提供工程量清单, 详见响应文件。	响应	
		2.3 施工要求	三、施工要求 3.1 供应商应全面审核具体招标内容, 对相关内容不清楚或疑问, 必	响应	

刘文栋



			须在规定时间内向采购人提出，否则由此引起的返工损失、工期损失等由供应商自行承担。 3.2 施工过程中所用建筑材料应有产品合格证和性能检测报告，材料品种、规格、性能等必须达到国家规定的标准（如果有），并向采购人提供作为验收检验凭证。 3.3 每一道工序结束后，须经采购人验收合格后，方可进入下一道施工程序。否则，视为无效施工，责任由施工单位自行负责。工程竣工后，由采购人组织验收。 3.4 在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝验收如已施工的，必须无条件返工，期间产生的一切经济损失由供应商负责。 3.5 清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾。所有垃圾运出施工场地外。 3.6 在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工。 3.7 严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。 3.8 中标方必须严格按照经采购人审核确认的节点工序进行施工；否则，采购人有权按照相关规定执行。 3.9 开工当日，中标方的所有施工人员和管理人员必须进入学校驻场施工。施工期间保证每道工序的施工人员必须24小时驻场施工。我公司完全响应以上条款要求。		
		2.4 验收标准	四、验收标准 4.1 本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求验收。 4.2 依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材	响应	

刘文栋



			政府采购需求标准。 我公司完全响应以上条款要求。		
	2.5 保修要求		五、保修要求： 5.1 质量保修期为 2 年，涉及防水工程的保修期为 5 年，其他维修按国家及自治区有关规定执行。质量保修期从竣工验收合格之日起算。 5.2 质量保修期内所发生的一切质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。 5.3 工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	
	2.6 采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料，并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。		六、采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料，并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	
	2.7 本工程所用材料必须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。		七、本工程所用材料必须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	
	2.8 投标报价		八、投标报价 8.1 投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。 8.2 按照开标同期内蒙古自治区和包头市相关定额和价格文件进行报价。 8.3 供应商应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入 总报价，今后不作调整。因设计和采购人原因变更的工程量及采购人其它规定，可另外调整。 8.4 供应商根据采购人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙	响应	

刘文栋



			古自治区和包头市相关定额及市场价格进行清单综合组价，如与采购人提供的工程量清单数量不符，供应商应自行在综合单价中考虑，在工程量清单范围内所有项目，供应商没有计算或少算费用，均视为此费用已包括在投标报价中。 我公司已提供工程量清单，详见响应文件。		
		2.9、其他	九、其他 9.1 施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。（如有） 9.3 隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会同有关部门进行检查及验收（如有）。 9.4 本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。若二者有矛盾时，施工单位应及时提出。 9.5 本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规范和规定执行。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	
		2.10 工程量清单另附。	十、工程量清单另附。 我公司已提供工程量清单，详见响应文件。	响应	
		2.11 材料供应方式、质量要求、材料运输和保管	十一、材料供应方式、质量要求、材料运输和保管： 11.1 由承包人负责采购的材料，选择前必须经采购人同意后方可定货。所有材料进厂均须经有资质的质量检验部门抽样复验，并出具检验报告和合格证。采购人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。 11.2 根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求： 11.2.1 主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量、品牌，使用前应带样品及产品的质量检测报告经采购人确认后方可使用。 11.2.2 材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。 11.3 由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。 11.4 二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。	响应	

刘文标



			11.5 机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报价一次包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。 我公司完全响应以上条款要求。		
		2.12 其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员必须驻场签到，否则采购人有权解除合同，并扣除相应的违约金。	十二、其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员必须驻场签到，否则采购人有权解除合同，并扣除相应的违约金。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	
		2.13 工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。	十二、工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。 我公司完全响应以上条款要求。	响应	

说明：

1. “招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
2. “投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
3. “偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
4. “备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价表不一致的，以分项报价表内容为准。

刘文栋



强制认证证书

证书编号: CBS0008CGP00042022004



中国绿色建材产品认证证书 (三星级)

认证委托人名称及地址: 立邦工程材料(广州)有限公司
广州市黄埔区凤凰二路1405室

制造商名称及地址: 广州立邦涂料有限公司
广州经济技术开发区凤凰二路1405室

生产厂名称及地址: 广州立邦涂料有限公司
广州经济技术开发区凤凰二路1405室

认证单元: 水性平涂涂料(内墙用)
产品名称: 见附表
规格型号: 见附表
认证模式: 初始检查+产品抽样+获证后监督
认证标准: 1、T/CECS10039《绿色建材评价 墙面涂料》
2、CNSA-CGP-13:2020《绿色建材产品分级认证实施通则》
3、CBS-CGP10401-011-2021绿色建材产品分级认证实施细则(墙面涂料)

首次发证日期: 2022年5月16日

发(换)证日期: 2022年5月16日 有效期至: 2027年5月15日

本证书的年度有效性依据发证机构的定期监督获得保持。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)查询。

签发:

周文栋

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

江苏省常州市钟楼区木梳路10号

联系电话: 0519-86971651 信息查询: www.cnca.gov.cn

刘文栋

刘文栋印



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024062104000001

认证委托人名称及地址

立邦工程材料(广州)有限公司
中国广州市黄埔区凤凰三路2号1栋4层405室

生产者名称及地址

立邦工程材料(广州)有限公司
中国广州市黄埔区凤凰三路2号1栋4层405室

生产企业名称及地址

立邦涂料(湖北)有限公司
中国湖北省咸宁市经济开发区(F010560)

产品名称和系列、型号

水性内墙漆

型号、规格详见证书

产品标准和技术要求

GB 18582-2020

认证模式

企业质量保证能力和产品一致性检查+型式试验+获证后跟踪检查

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 装饰装修产品》

(CNCA-C21-01: 2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月12日

有效期至: 2029年07月11日

初次发证日期: 2024年07月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,

也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中化联合认证有限公司

签发: 刘文科



<http://www.bcc-china.com> 地址: 北京市昌平区北环路173号4号楼4层 邮编: 100101 电话: 010-59222298/3338

刘文栋



维修改造工程（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：BTZCXT-C-G-260005（由供应商填写）

项目名称：维修改造工程（由供应商填写）

采购包：1（由供应商填写）

（投标人名称）内蒙古中桥建设工程有限公司（盖章）



刘文栋



投标文件目录格式（根据实际选用）：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内无经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

刘文栋



具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的,提供营业执照等证明文件;投标人为自然人的,提供身份证明。

[illegible]

刘文栋





刘文栋



依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

承诺书

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺

供应商（盖章）：内蒙古中桥建设工程有限公司



2023年9月20日

刘文栋



社保缴纳证明

中华人民共和国
税收完税证明

No: 4501020000490

填写日期: 2026 年 1 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔县税务局

纳税人识别号: 9150033490205023		纳税人名称: 内蒙古中桥建设工程有限公司	
凭证序号	税种	品目名称	税款所属时期 人(国) 库日期 完税(退) 金额
4501020000000490	工资社会保险	工资保险	2026-01-01至2026-01-31 2026-01-19 1,997.24
金额合计: 工资、社会保险费扣缴单位应扣缴			¥1,997.24
 税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 单位社保费扣缴户码	备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔县税务局税源管理股 税保号: 6050273401

第 1 页 共 1 页 妥善保存

中华人民共和国
税收完税证明

No: 45010200004991

填写日期: 2026 年 1 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔县税务局

纳税人识别号: 9150033490205023		纳税人名称: 内蒙古中桥建设工程有限公司	
凭证序号	税种	品目名称	税款所属时期 人(国) 库日期 完税(退) 金额
4501020000000490	工资社会保险	工资保险	2026-01-01至2026-01-31 2026-01-19 957.06
4501020000000491	工资社会保险	工资保险	2026-01-01至2026-01-31 2026-01-19 957.06
金额合计: 工资、社会保险费扣缴单位应扣缴			¥1,914.12
 税务机关 (盖章) 征收专用章		纳税人 单位社保费扣缴户码	备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔县税务局税源管理股 税保号: 6050273401

第 1 页 共 1 页 妥善保存

刘文栋 陈立印文

中华人民共和国 税收完税证明

No. 45052600004932

开具日期: 2026 年 1 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91520000MA6E57G23		纳税人名称	内蒙古中经建设工程有限公司		
凭证号码	税种	品目名称	税款所属时期	A、(退) 还日期	金额、退、金额	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	202619.66	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	15,309.94	
合计合计	应缴企业所得税税额					¥45,529.62
		纳税人 内蒙古中经建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局监制 税号: 4505260000		

第 1 次打印 完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No. 45052600004932

开具日期: 2026 年 1 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91520000MA6E57G23		纳税人名称	内蒙古中经建设工程有限公司		
凭证号码	税种	品目名称	税款所属时期	A、(退) 还日期	金额、退、金额	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	11,909.40	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	3,247.54	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	366.52	
450526000004932	企业所得税	利润总额(企业所得税)	2026-01-01至2026-01-31	2026-01-19	266.52	
合计合计	应缴企业所得税税额					¥15,939.00
		纳税人 内蒙古中经建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局监制 税号: 45052600000000000000		

第 1 次打印 完税证明

刘文栋



中华人民共和国 税收完税证明

No: 4505062000045453

填发日期: 2026 年 2 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	97030200000000000000		纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司	
发票号码	税种	品目名称	税款所属时期	从(起)至(止)期	实缴(缴)金额
45050620000000000000	土地使用费	土地使用	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	971.64
金额合计					¥ 971.64
 税务机关 (盖章) 经税务所量			纳税人 单位: 内蒙古中核建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管处监制 机要号: 4503070403

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No: 4505062000045453

填发日期: 2026 年 2 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	97030200000000000000		纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司	
发票号码	税种	品目名称	税款所属时期	从(起)至(止)期	实缴(缴)金额
45050620000000000000	土地使用费	土地使用(新增)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	932.52
45050620000000000000	土地使用费	土地使用(存量)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	932.52
金额合计					¥ 1865.04
 税务机关 (盖章) 经税务所量			纳税人 单位: 内蒙古中核建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管处监制 机要号: 4503070403

第 1 次打印 妥善保存

刘文栋 陈印文

中华人民共和国 税收完税证明

No: 4100126020000507

开具日期: 2026 年 2 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市税务局

纳税人识别号: 91150203MA2E25C23		纳税人名称: 内蒙古中利建设工程有限公司			
发票号码	税种	品目名称	所属纳税期间	入(退)项日期	退税(退)金额
4120626020000000	基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	29,834.56
4120626020000000	基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	14,917.28
合计		基本养老保险费(单位缴费)			¥ 44,751.84
 税务机关 (盖章) 包头市税务局		纳税人 单位办税人员签字/盖章		备注: 国家税务总局内蒙古自治区包头市税务局监制 打印号: 6100079460	

第 1 次打印 退税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No: 4100126020000506

开具日期: 2026 年 2 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市税务局

纳税人识别号	91150203MA2E25C23		纳税人名称	内蒙古中利建设工程有限公司		
发票号码		税种	品目名称	所属纳税期间	入(退)项日期	退税(退)金额
4120626020000000		基本养老保险费	基本养老保险费(单位缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	11,481.80
4120626020000000		基本养老保险费	基本养老保险费(个人缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	3,179.79
4120626020000000		基本养老保险费	基本养老保险费(单位缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	35,343.35
4120626020000000		基本养老保险费	基本养老保险费(个人缴费)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-12	35,343.35
合计		基本养老保险费(单位缴费)				¥ 45,369.79
 税务机关 (盖章) 包头市税务局		纳税人 单位办税人员签字/盖章		备注: 国家税务总局内蒙古自治区包头市税务局监制 打印号: 76030143020000000505		

第 1 次打印 退税证明

刘文栋



中华人民共和国 税收完税证明

No. 4700520200000037

填写日期: 2020 年 3 月 24 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91520224M00057023		纳税人名称	内蒙古中恒建设工程有限公司	
退税凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
4700520200000037	土地增值税	土地增值税	2020-03-01至2020-03-31	2020-03-24	757.76
金额合计	应缴税款及滞纳金				¥ 757.76
		负责人 单位社保费管理户端		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征收管理股 征收号: APO027040	

第 1 次申报 完税报告

中华人民共和国 税收完税证明

No. 4700520200000036

填写日期: 2020 年 3 月 24 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91520224M00057023		纳税人名称	内蒙古中恒建设工程有限公司	
退税凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
4700520200000036	企业所得税	企业所得税(单独缴纳)	2019年2020-03-31	2020-03-24	738.04
4700520200000036	企业所得税	企业所得税(单独缴纳)	2019年2020-03-31	2020-03-24	738.04
金额合计	应缴税款及滞纳金				¥ 1,476.08
		负责人 单位社保费管理户端		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征收管理股 征收号: APO027040	

第 1 次申报 完税报告

刘文栋 刘印文

中华人民共和国 税收完税证明

Id: A1001260200000000

缴税日期: 2026 年 3 月 24 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号:WT60000000000000000000		纳税人名称:内蒙古中特建设工程有限公司			
票证序号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)税日期	实缴(退)金额
A10002600000000000000	基本养老保险费	职工基本养老保险费(企业缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	271.613.12
A10002600000000000000	基本养老保险费	职工基本养老保险费(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	13,806.56
合计合计					¥ 315,419.68
 税务机关 (盖章) 国家税务总局内蒙古自治区税务局		纳税人 中特建设工程有限公司		备注:国家税务总局内蒙古自治区税务局(2026)第3号公告规定 税票号: A10002600000000000000	

第 1 次打印 税务证明

中华人民共和国 税收完税证明

Id: A1001260200000000

2026 年 3 月 24 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	WT60000000000000000000		纳税人名称	内蒙古中特建设工程有限公司	
票证序号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)税日期	实缴(退)金额
A10002600000000000000	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(企业缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	11,932.50
A10002600000000000000	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	3,304.25
A10002600000000000000	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	367.25
A10002600000000000000	基本医疗保险费	职工基本医疗保险费(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-24	367.25
合计合计	基本医疗保险费(企业缴纳)				¥ 16,671.25
税务机关(盖章)	纳税人 内蒙古中特建设工程有限公司	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局(2026)第3号公告规定 税票号: A10002600000000000000			

第 1 次打印 税务证明

刘文栋 刘印文

中华人民共和国 税收完税证明

№: 450526040000000

填发日期: 2026 年 4 月 21 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	91150103MA0K00023		纳税人名称	内蒙古中祥建设工程有限公司	
验证码	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	完税(退)金额
4505260400023038	企业所得税	企业所得税(年初至今)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	738504
4505260400023038	企业所得税	企业所得税(个人所得)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	738504
金额合计	企业所得税应纳税额				¥147608
		纳税人		备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局税源管理股 申报号: 4505260400000000	
		纳税人识别号			

第 1 次打印 发票编号

中华人民共和国 税收完税证明

№: 450526040000000

填发日期: 2026 年 4 月 21 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	91150103MA0K00023		纳税人名称	内蒙古中祥建设工程有限公司	
验证码	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	完税(退)金额
4505260400023037	企业所得税	企业所得税(年初至今)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	23653.12
4505260400023037	企业所得税	企业所得税(个人所得)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	11306.56
金额合计	企业所得税应纳税额				¥25459.68
		纳税人		备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局税源管理股 申报号: 4505260400000000	
		纳税人识别号			

第 1 次打印 发票编号

刘文栋 陈刘印文

中华人民共和国 税收完税证明

No: 475075260400000779

开具日期: 2026 年 4 月 21 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)税日期	金额(退)金额
475075260400000779	基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	11,932.90
475075260400000779	基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	3,304.25
475075260400000779	基本养老保险费	灵活就业人员(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	363.25
475075260400000779	基本养老保险费	灵活就业人员(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-21	363.25
金额合计	合计应缴基本养老保险费				¥15,971.25
税务机关(盖章)		纳税人(盖章)	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管处		

第 1 次打印 纸质证明

中华人民共和国 税收完税证明

No: 475075260400000779

开具日期: 2026 年 5 月 20 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)税日期	金额(退)金额
475075260400000779	基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	6,028.5
金额合计	合计应缴基本养老保险费				¥6,028.5
税务机关(盖章)		纳税人(盖章)	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管处		

第 1 次打印 纸质证明

刘文栋



中华人民共和国 税收完税证明

No: 4050526000000071

开具日期: 2026 年 5 月 20 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税种	项目名称	税款所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	363.25
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	65.45
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	363.25
合计合计					¥792.00
纳税人识别号: 4050526000000071					¥792.00
税务机关(盖章)		纳税人 内蒙古中恒建设工程有限公司	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局 税务登记号: 90000400000000000000		

第 1 次打印 完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No: 4050526000000065

开具日期: 2026 年 5 月 20 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税种	项目名称	税款所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	2,126.90
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	11,932.50
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	3,304.25
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	588.00
4050526000000065	基本养老保险费	基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-20	65.45
合计合计					¥18,017.10
纳税人识别号: 4050526000000071					¥18,017.10
税务机关(盖章)		纳税人 内蒙古中恒建设工程有限公司	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局 税务登记号: 90000400000000000000		

第 1 次打印 完税证明

刘文栋



中华人民共和国 税收完税证明

编号: 40300200000000000000

开具日期: 2020 年 6 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	97500020000000000000		纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司	
缴费凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	人(道) 费日期	实缴(道) 金额
40300200000000000000	工资保险	工资保险	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	919.10
40300200000000000000	工资保险	工资保险	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	26.99
合计	应纳税额				946.09
税务机关 (盖章)			纳税人 单位社保费管理账户		
备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局征管系统 机保号: 4030020000					

第 1 页/共 1 页

完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

编号: 40300200000000000000

开具日期: 2020 年 6 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	97500020000000000000		纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司	
缴费凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	人(道) 费日期	实缴(道) 金额
40300200000000000000	工资保险	工资保险(单位缴纳)	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	24.54
40300200000000000000	工资保险	工资保险(个人缴纳)	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	805.28
40300200000000000000	工资保险	工资保险(个人缴纳)	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	24.54
40300200000000000000	工资保险	工资保险(个人缴纳)	2020-06-01至2020-06-30	2020-06-12	805.28
合计	应纳税额				939.64
税务机关 (盖章)			纳税人 单位社保费管理账户		
备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局征管系统 机保号: 4030020000					

第 1 页/共 1 页

完税证明

刘文栋

刘文栋印

中华人民共和国 税收完税证明

No. 470952600000005

开具日期: 2026 年 6 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局

纳税人识别号: 910302000000000000		纳税人名称: 内蒙古中特建设工程有限公司			
税种税号	税种	品目名称	所属期间	入(退) 点日期	实缴(退) 金额
470952600000000000	基本养老保险费	基本养老保险费(企业缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	26323.84
470952600000000000	基本养老保险费	基本养老保险费(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	386.12
470952600000000000	基本养老保险费	基本养老保险费(个人所得税)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	14361.92
470952600000000000	基本养老保险费	基本养老保险费(个人缴纳)	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	392.56
合计					41464.44
税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局					
		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局开具 税票号: 680303040			
税务机关 (章): 包头市税务局		纳税人 内蒙古中特建设工程有限公司			

第 1 页共 1 页

中华人民共和国 税收完税证明

No. 47095260000000001

开具日期: 2026 年 6 月 12 日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局

纳税人识别号	910302000000000000	纳税人名称	内蒙古中特建设工程有限公司		
税种	品目名称	所属期间	入(退)点日期	实缴(退)金额	
470952600000000000	基本养老保险费	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	14059.00	
470952600000000000	基本养老保险费	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	3093.10	
470952600000000000	基本养老保险费	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	432.85	
470952600000000000	基本养老保险费	2026-06-01至2026-06-30	2026-06-12	452.85	
金额合计	基本养老保险费			18037.80	
税务机关		国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局			备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局包头市分局开具 序号: 00000000000000000000

第 1 页共 1 页

刘文栋

刘文栋
印文

中华人民共和国 税收完税证明

No. 450102600004091

填发日期: 2026 年 7 月 16 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古呼和浩特市税务局

纳税人识别号: 91500334K0005023		纳税人名称: 内蒙古中桥建设工程有限公司			
凭证序号	税种	计税依据	税款所属时期	入(退)税日期	实缴(退)金额
45010260000399447	工伤保险费	工资薪金	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	896.72
金额合计					¥896.72
 税务机关 (盖章) 征收专用章		缴费人 单位社保费管理客户端		备注: 国家税务总局内蒙古呼和浩特市税务局征管管理 身份证号: 4500279401	

第 1 次打印 妥善保存

证明人: 无

中华人民共和国 税收完税证明

No. 450102600004091

填发日期: 2026 年 7 月 16 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古呼和浩特市税务局

纳税人识别号: 91500334K0005023		纳税人名称: 内蒙古中桥建设工程有限公司			
凭证序号	税种	计税依据	税款所属时期	入(退)税日期	实缴(退)金额
45010260000399448	基本养老保险费	工资薪金(单位缴纳)	01至2026-07-31	2026-07-16	836.20
45010260000399449	基本养老保险费	工资薪金(个人缴纳)	01至2026-07-31	2026-07-16	836.20
金额合计					¥1672.40
 税务机关 (盖章) 征收专用章		缴费人 单位社保费管理客户端		备注: 国家税务总局内蒙古呼和浩特市税务局征管管理 身份证号: 4500279401	

第 1 次打印 妥善保存

证明人: 无

刘文栋

陈刘印文

中华人民共和国 税收完税证明

No: 45052603260200

凭证日期: 2026 年 7 月 30 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	9105053026020021	纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司			
发票号码		税种	品目名称	所属纳税期限	人、进、出日期	税额(进) 金额
4505260326020021	企业所得税	企业所得税	企业所得税(企业所得税)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-30	26,793.60
4505260326020021	企业所得税	企业所得税	企业所得税(企业所得税)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-30	11,336.80
金额合计	内蒙古自治区税务局					¥40,130.40
纳税人识别号(盖章)		纳税人名称	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局税务管理科 联系电话: 8602073400			

第 1 次打印 发票编号

中华人民共和国 税收完税证明

No: 450526032602005

凭证日期: 2026 年 7 月 30 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	9105053026020021	纳税人名称	内蒙古中核建设工程有限公司			
发票号码		税种	品目名称	所属纳税期限	人、进、出日期	税额(进) 金额
4505260326020021	企业所得税	企业所得税	企业所得税(企业所得税)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-30	13,336.80
4505260326020021	企业所得税	企业所得税	企业所得税(企业所得税)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-30	18,375.50
金额合计	内蒙古自治区税务局					¥31,712.30
纳税人识别号(盖章)		纳税人名称	备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局税务管理科 联系电话: 8602073400			

第 1 次打印 发票编号

刘文栋



中华人民共和国 税收完税证明

No: 450526700000007

填发日期: 2026 年 7 月 30 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	910200000000000000		纳税人名称	内蒙古中德建设工程有限公司	
增值税号	税种	品目名称	所属所属时期	人(道) 所属期	完税(道) 金额
45052670000000000000	基本养老保险费	长期学理保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	404.25
45052670000000000000	基本养老保险费	长期学理保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-16	404.25
金额合计	应纳税费元(道)分				¥808.40
		纳税人 内蒙古中德建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管系统征管系统 征管号: 950004500000000000000000	

第 1 次打印 妥善保存

中华人民共和国 税收完税证明

No: 45052670000000000

填发日期: 2026 年 8 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	910200000000000000		纳税人名称	内蒙古中德建设工程有限公司	
增值税号	税种	品目名称	所属所属时期	人(道) 所属期	完税(道) 金额
45052670000000000000	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-19	185.72
45052670000000000000	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-19	26.99
金额合计	应纳税费元(道)分				¥212.71
		纳税人 内蒙古中德建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局征管系统征管系统 征管号: 950004500000000000000000	

第 1 次打印 妥善保存

刘文栋 陈印文

中华人民共和国 税收完税证明

No. 470252600000625

填发日期: 2026 年 08 月 10 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	97500336000000023	纳税人名称	内蒙古中利建设工程有限公司			
税款所属期间	税款所属期间	入(退)库日期	完税(退)金额			
47026200000000023473	企业所得税	企业所得税(单位缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	836.25	
47026200000000023473	企业所得税	企业所得税(单位缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	24.04	
47026200000000023473	企业所得税	企业所得税(个人缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	836.25	
47026200000000023473	企业所得税	企业所得税(个人缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	24.04	
金额合计					企业所得税(单位缴纳)企业所得税(个人缴纳)	¥1,721.46
税务机关(盖章)		备注: 国家税务总局内蒙古自治区税务局监制 税号: 470252600000625				

图 1 次打印 发票存根

中华人民共和国 税收完税证明

No. 470252600000626

填发日期: 2026 年 08 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	97500336000000023473		纳税人名称	内蒙古中利建设工程有限公司	
税款所属期间	2026-09-01至2026-08-31		入(退)库日期	2026-08-31	
完税(退)金额	705.12				
47026200000000023473	企业所得税(单位缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	26,753.60	
47026200000000023473	企业所得税(个人缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	13,376.40	
47026200000000023473	企业所得税(个人缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31	392.56	
47026200000000023473	企业所得税(单位缴纳)	2026-09-01至2026-08-31	2026-08-31		
金额合计	企业所得税(单位缴纳)				¥41,300.00
税务机关(盖章)		纳税人(盖章)		备注:国家税务总局内蒙古自治区税务局监制 税号: 470252600000626	

图 1 次打印 发票存根

刘文栋

刘文栋
印文

中华人民共和国 税收完税证明

No. 470052000034979

填发日期: 2026 年 08 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	90700000M002002029	纳税人识别号	内蒙古中林建设工程有限公司		
缴费凭证号	税种	品目名称	所属期间	入(退)费日期	实缴(退)金额
470052000034979	基本养老保险费	长期护理保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-19	13.449
470052000034979	基本医疗保险费	长期护理保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-19	804.23
470052000034979	基本医疗保险费	长期护理保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-19	13.449
金额合计					¥ 432.2
 税务机关 (盖章) 注: 缴费人		缴费人 单位信息: 内蒙古中林建设工程有限公司		备注: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局征管系统 数据号: 90700000M002002029	

第 1 次打印 申报成功

中华人民共和国 税收完税证明

No. 470052000034979

填发日期: 2026 年 08 月 19 日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区和林格尔新区税务局

纳税人识别号	90700000M002002029	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号	纳税人识别号
--------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

第 1 次打印 申报成功

刘文栋

栋刘印文



中华人民共和国 税收完税证明

No. 31501500300022318

开票日期: 2020年 9月 11日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税 种	品 目 名 称	税款所属期	汇(缴)清日期	实缴(退)金额
315015003000300150	水利建设专项资金	水利建设专项资金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-08-11	96.71
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150					¥96.71
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150					¥96.71

纳税人
电子税务局备注: 纳税人识别号: 315015003000300150
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150

开票日期



中华人民共和国 税收完税证明

No. 31501500300022319

开票日期: 2020年 9月 11日

税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	税 种	品 目 名 称	税款所属期	汇(缴)清日期	实缴(退)金额
315015003000300150	水利建设专项资金	水利建设专项资金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-08-11	96.71
315015003000300150	水利建设专项资金	水利建设专项资金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-08-11	296.48
315015003000300150	水利建设专项资金	水利建设专项资金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-08-11	673.00
315015003000300150	水利建设专项资金	水利建设专项资金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-08-11	19,230.76
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150					¥20,000.95
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150					¥20,000.95

纳税人
电子税务局备注: 纳税人识别号: 315015003000300150
备注: 纳税人识别号: 315015003000300150

开票日期

刘文标





中华人民共和国 税收完税证明

File: 315015260000000518

缴税日期: 2020年 4月 30日 税务代票号: 国家税务总局内蒙古自治区税务局监制

纳税人识别号	91501000MA0915T423		纳税人名称	内蒙古中特建设工程有限公司	
缴税项目	税种	品名名称	税款所属时期	汇缴/清缴期	实缴/应缴额
91501000MA0915T423	企业所得税收入	地方水利建设基金	2020-03-01 至 2020-03-31	2020-04-10	40.00
金额合计			肆拾元整		¥40.00
			备注: 网络中国“五证”注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市 在内蒙古自治区呼和浩特市A50号于2019年10月15日注册, 主营设备 销售(件、设备); 2019年10月15日注册和内蒙古自治区税务局 税务管理, 依法纳税, 一般纳税人。		

备查信息



中华人民共和国 税收完税证明

File: 315015260000000518

缴税日期: 2020年 4月 30日 税务代票号: 国家税务总局内蒙古自治区税务局监制

纳税人识别号	91501000MA0915T423		纳税人名称	内蒙古中特建设工程有限公司	
缴税项目	税种	品名名称	税款所属时期	汇缴/清缴期	实缴/应缴额
91501000MA0915T423	印花税	经济合同	2020-03-01 至 2020-03-31	2020-04-10	2.633.36
金额合计			贰仟陆佰叁拾叁元陆角叁分		¥2633.36
			备注: 网络中国“五证”注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市 在内蒙古自治区呼和浩特市A50号于2019年10月15日注册, 主营设备 销售(件、设备); 2019年10月15日注册和内蒙古自治区税务局 税务管理, 依法纳税, 一般纳税人。		

备查信息

刘文栋



刘文栋印



中华人民共和国 税收完税证明

File: 315101520200071573

缴款日期: 2020年 01月 05日 缴款机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91150105MA0U25T82N		纳税人名称	内蒙古中德建设工程有限公司	
缴款书号	机 种	品 目 名 称	税款所属时期	入库(缴)日期	完税(缴)金额
315101520200000843	水利建设专项收入	站方水利建设基金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-06-08	32.31
全期合计			应补税金及滞纳金		32.31
纳税人盖章			税务机关	备注: 2016年国、地税、社保合并, 内蒙古自治区呼和浩特市 税务局征管系统升级, 2016年7月1日起, 全部业务 统一归并, 全国(1) 征管系统升级, 内蒙古自治区呼和浩特市 税务局征管系统升级, 统一申报。	



完税证明



中华人民共和国 税收完税证明

File: 315101520200071573

缴款日期: 2020年 01月 05日 缴款机关: 国家税务总局内蒙古自治区税务局

纳税人识别号	91150105MA0U25T82N		纳税人名称	内蒙古中德建设工程有限公司	
缴款书号	机 种	品 目 名 称	税款所属时期	入库(缴)日期	完税(缴)金额
315101520200000843	水利建设专项收入	站方水利建设基金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-06-08	32.31
315101520200000843	水利建设专项收入	站方水利建设基金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-06-08	32.31
315101520200000843	水利建设专项收入	站方水利建设基金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-06-08	32.31
315101520200000843	水利建设专项收入	站方水利建设基金	2020-02-01至 2020-02-28	2020-06-08	32.31
全期合计			应补税金及滞纳金		32.31
纳税人盖章			税务机关	备注: 2016年国、地税、社保合并, 内蒙古自治区呼和浩特市 税务局征管系统升级, 2016年7月1日起, 全部业务 统一归并, 全国(1) 征管系统升级, 内蒙古自治区呼和浩特市 税务局征管系统升级, 统一申报。	



完税证明

刘文栋





中华人民共和国 税收完税证明

File: 3150152007000037023

填发日期: 2026年 7月 13日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区呼和浩特市税务局

纳税人识别号	9150102007000037023		纳税人名称		内蒙古中协建设工程有限公司
发票证号	税种	品目名称	税款所属时期	入库日期	税额(元/分)
3150152007000037023	水利建设专项收入	地方水利建设基金	2026-06-01至 2026-06-30	2026-07-13	713.70
金额合计					柒佰壹拾叁元柒角柒分
税务机关		纳税人		备注: 阿拉善盟 高税 注册地: 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 东前套镇期东前套镇北街 A5 栋 2 单元 101 号房 主税业务 所(科、分局); 国家税务总局内蒙古自治区税务局 税务管理股 税款所属: 一税中报	



业务编号



中华人民共和国 税收完税证明

File: 3150152007000037024

填发日期: 2026年 7月 13日 税务机关: 国家税务总局内蒙古自治区呼和浩特市税务局

纳税人识别号	9150102007000037023		纳税人名称		内蒙古中协建设工程有限公司
发票证号	税种	品目名称	税款所属时期	入库日期	税额(元/分)
3150152007000037023	印花税	经济合同	2026-04-01至 2026-06-30	2026-07-13	8,340.00
金额合计					捌仟叁佰肆拾元零角
税务机关		纳税人		备注: 阿拉善盟 高税 注册地: 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 东前套镇期东前套镇北街 A5 栋 2 单元 101 号房 主税业务 所(科、分局); 国家税务总局内蒙古自治区税务局 税务管理股 税款所属: 一税中报	



业务编号

刘文栋
刘印文



Fig. 31529-32139 (0025-0248)

填定日期: 2006年 8月 11日

作者地址：西安杨森制药有限公司医药和生物化学部西安总部

[illegible]

安嘉路堂

张其成



246 34737524040024089

2000 9 24 11 0

参考文献: [1] 陈其南. 中国农村金融改革与发展的新思维[J]. 中国农村金融, 2004(12): 1-4.

[illegible]

安義縣

● 應如何處理？

刘文栋

刘文栋印

一、投标承诺书

致：北京师范大学包头附属学校、包头市公共资源交易中心（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的维修改造工程（项目名称）的招标，项目编号：BTZCXT-C-G-260005，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：内蒙古自治区呼和浩特市东润豪景II期，东方维也纳A5楼2单元101号房

邮政编码：010010 电话：18647973654

电子邮箱：/

投标人开户银行：中国建设银行股份有限公司呼和浩特如意开发区四纬路西蒙奈伦支行

账号/行号：15050110074800000082

投标人名称（盖章）：内蒙古中桥建设工程有限公司

法定代表人或授权委托人签字：刘文

2026年9月20日



项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1	刘瑞峰	项目经理	专科	建造师注册证	152801198702204712	0471-3598640
2	刘文栋	技术负责人	专科	职称证	410727199001023833	0471-3598640
3	丁玲	造价师	专科	造价师注册证	642221198908080048	0471-3598640
4	耿建霞	资料员	专科	职业培训合格证	410727198908123862	0471-3598640
5	王小明	安全员	专科	安全生产考核证	622827198407212511	0471-3598640
6	熊问文	材料员	专科	职业培训合格证	450429199912182926	0471-3598640
7	赵恒	施工员	专科	职业培训合格证	152627198608061314	0471-3598640
8	郑权	质量员	专科	职业培训合格证	152827197604265713	0471-3598640

按文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1. “本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

刘文栋



1、项目经理证件

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名:	刘瑞峰
性 别:	男
出生日期:	1987-02-20
注册编号:	NMG2519303
聘用企业:	内蒙古中桥建设工程有限公司
注册专业:	建筑工程（有效期：2023-12-29至2026-12-29）；
	 个人签名:  签名日期: 2024.1.4
 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 签发日期: 2024年1月4日	

刘文栋



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:蒙建安B(2024) 0003669

姓 名:刘瑞峰

性 别:男

出 生 年 月:1987年02月20日

企 业 名 称:内蒙古中桥建设工程有限公司

职 务:项目负责人(项目)

初次领证日期:2024年02月23日

有 效 期:2024年02月23日 至 2027年02月23日



发 证 机 关:内蒙古自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期:2024 年 02 月 23 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

刘文栋






姓名 刘瑞峰	专业名称 建筑
性别 男	资格级别 中级
出生年月 1987/02	资格名称 工程师
管理号: 140601366	授予时间 2014年10月
	内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

刘文栋




 中华人民共和国
 二级建造师执业资格证书

 Registered Qualification Certificate
 Associate Constructor The People's Republic of China

姓名: 刘国峰 Full Name 性别: 男 Sex 出生年月: 1987年02月 Date of Birth 专业类别: 建筑工程 Professional Type 批准日期: 2022年06月 Approval Date 身份证号: 152801198702204712 ID number 证书编号: H42202096 Certificate Number	
---	---

颁发单位
 Issued
 颁发日期
 Issued on








姓名: 刘国峰
 性别: 男
 出生年月: 1987年02月20日
 身份证号: 152801198702204712
 住址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
 平遥镇马兰村3组99号
 联系电话: 152801198702204712



中华人民共和国
 居民身份证

姓名: 刘国峰
 性别: 男
 出生年月: 1987年02月20日
 住址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
 平遥镇马兰村3组99号
 联系电话: 152801198702204712



刘国峰



教育部学历证书电子注册备案表

更新日期: 2023年05月23日

姓名	刘陈栋
性别	男
出生日期	1987年02月20日
入学日期	2013年01月10日
学(结)业日期	2015年01月10日
学校名称	东北林业大学
专业	土木工程
学制	5年
层次	本科
学历类别	成人高等教育
学习形式	函授
学(结)业	毕业
证书编号	1022 5520 1805 1000 63
校(院)长姓名	李斌




刘文栋



此二维码为参保人刘建栋(身份证号: 420723198708133366)的参保缴费证明, 如遗失或损毁, 请及时向参保地经办机构申请补办。



社会保险个人参保缴费证明

姓名: 刘建栋

身份证号: 420723198708133366

缴费年度	养老保险缴费基数				医疗保险缴费基数				失业保险缴费基数				缴费基数	缴费基数
	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数		
202112-202204	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
累计缴费月份	31				31				31					

- 注意事项**
- 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。
 - 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。
 - 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。
 - 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。
 - 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。
 - 本证明为参保人享受待遇的依据, 参保人应妥善保管, 遗失或损毁应及时向参保地经办机构申请补办。

经办人: 刘建栋

经办人: 刘建栋

经办人: 刘建栋



刘建栋



公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：刘瑞峰 身份证号：152801198702204712

甲乙双方根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本劳动合同。

第一条 合同期限

本劳动合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自2023年12月1日至2028年11月30日止（续）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、身体健康不受损伤的环境下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务技能培训，乙方应积极参加各种行业研讨和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方项目签约员工，乙方同意的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以确定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作业绩，随时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同签署时乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于3200元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签署后，遇甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗，迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本劳动合同，全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘瑞峰



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期间内仍未改正或由
此给甲方造成重大损失；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故
意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造
成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月
工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行
安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 聘用合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，致使原签订的聘用合同无法
履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员
的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除聘用合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲
方解除聘用合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形。

刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时, 劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商同意, 可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款, 第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同的;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月以上不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的, 甲方在解除聘用合同的同时, 必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间, 乙方不按合同规定解除劳动合同的, 乙方不得将原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露给甲方或为甲方类似业务或其他有竞争关系的新雇主, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失。如果乙方无按合同条款 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

1. 甲、乙双方因实施劳动合同发生劳动争议, 包括与国家法律、法规相抵触而产生的争议, 按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时, 应当经全体员工讨论、提出方案和意见, 并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用, 依据公司具体的实习协议或试用协议而定。若实习或试用者通过, 则依据董事长签署的转正决议, 签署本劳动合同, 劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的, 双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效, 一式二 (2) 份, 甲、乙双方各执一份。

甲方: 河南建业建设工程有限公司	乙方:
法定代表人 (签字或盖章): 刘建文	签字: 刘建文
日期: 2023 年 11 月 30 日	身份证号: 152801198702204712
	日期: 2023 年 11 月 30 日

刘文栋



无在建承诺书

我方在此声明

我单位拟派往本项目的项目经理刘瑞峰（项目经理姓名）未担任其他在建项目建设工程的项目负责人。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人： 内蒙古中桥建设工程有限公司（盖章）



2026 年 9 月 20 日

刘文栋



2、技术负责人证件

内蒙古自治区专业技术人员职业资格证书

姓名：刘文栋

性别：男

出生年月：1990年01月

专业名称：建筑

资格级别：中级

资格名称：工程师

取得资格时间：2020年12月

评委会名称：呼和浩特市回民区中（初）级专业技术资格评审委员会

身份证号：410727199001023833

证书编号：20203009126

查询网址：www.nmgrck.cn/zscx/query

验证码：8A5NKG

发证时间：2020年12月



刘文栋



姓名 刘文栋

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 1 月 2 日

住址 河南省尉氏县陈桥镇二郎
庙村五组



公民身份号码 410727199001023833



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 尉氏县公安局

有效期限 2024.09.29-2044.09.29

刘文栋



普通高等学校

毕业证书



学生 刘文栋 性别 男，一九九〇年一月二日生，于二〇〇七
 年九月至二〇一一年七月在本校 建筑工程技术
 专业 二年制 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
 格，准予毕业。

校 名： 吉林职业技术学院 校（院）长： 王福贵

证书编号： J20074320110000001130

此为一维码证书，验证证书真伪请打开<http://img.cnki.net/2013/08/18/100000001130>并输入证书编号，验证证书真伪。



社会保险个人参保缴费证明

姓名： 刘文栋

身份证号： 302220090901020010

缴费时段	基本养老保险				基本医疗保险				失业保险				缴费单位名称
	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费月数	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费月数	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费月数	
201001-201004	94	22.72%	21.35	4	94	8.00%	7.52	4	94	0.50%	0.47	4	内蒙古中核建设工程有限责任公司
累计缴费月数	94				94				94				

注意事项

1. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。
2. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。
3. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。
4. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。
5. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。
6. 本证明为证明参保人参保信息，不作为其他用途使用，提供内容以社保系统记录为准。

出具日期： 2010年10月

出具单位： 内蒙古中核建设工程有限责任公司

出具人： 2010年10月



刘文栋



公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：刘文栋 身份证号：410727199001023833

甲乙双方根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本劳动合同。

第一条 合同期限

本劳动合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自 2024 年 12 月 10 日至 2029 年 12 月 9 日止（续）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、身体健康不受损伤的环境下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务学习和培训，乙方应积极参加各种行业研讨和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方项目经理。乙方应履行的工作职责和工作内容由甲方员工规章制度等内部管理制度予以确定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作表现，可随时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同签署时乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于 3200 元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签署后，遇甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本劳动合同，全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期间内仍未改正或由此给甲方造成重大损失；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除劳动合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲方解除聘用合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形

刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时，劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前，经双方协商同意，可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的，甲方应向乙方支付经济补偿：

(1) 甲方依据第六条 4 款，第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同；

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同的；

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限，按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的，甲方在解除聘用合同的同时，必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要，甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用，对其进行专项培训的，可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议，并约定服务期限。若乙方违反约定，应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合约期间，乙方不按合同规定承担保密义务，甲方不得将乙方在原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露于与甲方从事类似业务或其他有竞争关系的新雇主，否则乙方应赔偿甲方的经济损失。并让乙方无条件赔偿七条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议（包括与国家法律法规相抵触而产生的争议），按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经全体员工讨论、提出方案和意见，并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用，依据公司具体的实习协议或试用协议而定，若实习或试用者通过，则依据董事长签署的转正决议，签署本劳动合同，劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的，双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效，一式二 (2) 份，甲乙双方各执一份。

甲方：内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人（签字或盖章） 盖章： 日期：2024 年 12 月 10 日	签字 身份证号：410727199001023833 日期：2024 年 12 月 10 日

刘文栋

刘
文
栋
印
文

3、造价师证件

	
中华人民共和国	
二级造价工程师注册证书	
The People's Republic of China Class 2 Cost Engineer Certificate	
姓 名:	丁玲
出 生 日 期:	1989年08月08日
性 别:	女
专 业:	土木建筑工程专业
证 书 编 号:	建[造]21241500000216
有 效 期:	2024-12-06至2028-12-06
聘 用 单 位:	内蒙古中桥建设工程有限公司
	
个人签名:	
签名日期:	2024年12月09日
	
	

刘文栋





刘文栋



[illegible]

联系方式: 0431-85262000

新制度经济学人力资本理论对企业管理的

20080101, 20080102



刘文栋



公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：丁玲 身份证号：642221198908080048

甲乙双方根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本劳动合同。

第一条 合同期限

本劳动合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自 2025 年 9 月 29 日至 2030 年 9 月 28 日止（续）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、人体健康不受损伤的环境下工作。
2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的工作用品与设施条件。
3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训，参加各种行业研讨和培训会。
4. 甲方为乙方办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等社会保险事宜，并根据相关规定承担甲方应缴纳部分费用。
5. 住房公积金费用和事宜由乙方自行承担和缴纳，甲方不负责乙方住房公积金缴纳事宜。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方 项目管理人员。以上岗位的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以规定。
2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作表现，可随时调整乙方的工作岗位。
3. 甲方根据合同签署时乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于 3200 元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签署后，遇甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。
4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事制度。

刘文栋



2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本合同，全面履行各自的义务。
2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。
3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

第六条 劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。
 - (1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，甲方规章制度在合同期内仍未改正或由因此给甲方造成重大损失的；
 - (2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方恶意泄露、使用甲方机密等以主观故意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；
 - (3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；
 - (4) 被依法追究刑事责任的。
4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同：
 - (1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行安排的其他工作的；
 - (2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作；
 - (3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；
 - (4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。
5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除聘用合同：
 - (1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

刘文栋



(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的;

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬, 或为乙方缴纳养老保险, 乙方可以通知甲方解除聘用合同。

7. 有下列情形之一的, 劳动合同终止:

(1) 劳动合同期满的;

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;

(3) 劳动者死亡, 或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的;

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;

(6) 法律、行政法规规定的其他情形

8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件成就时, 劳动合同即行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商同意, 可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款, 第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除聘用合同的;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月内不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的, 甲方在解除聘用合同的同时, 必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间, 乙方不按合同规定辞职或擅自离职, 乙方不得将从原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露于与甲方从事相同或相似业务或其他有竞争关系的新雇主, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失, 并且乙方无权依据第七条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

刘文栋



1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议（包括与国家法律、法规相抵触而产生的争议），按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经全体员工讨论、提出方案和意见，并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用，依据公司具体的实习协议或试用协议而定，若实习或试用者通过，则依据董事长签署的转正决议，签署本劳动合同，劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的，双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效，一式二（2）份，甲乙双方各执一份。

甲方：内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人（签字或盖章）	签字
盖章： 	身份证： 642221198908080048
日期：2025 年 9 月 29 日	日期：2025 年 9 月 29 日

刘文栋



4、资料员证件

证书编码: 0152211400003000252

**住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证**

姓名: 耿建霞

身份证号: 41072719890423862

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

培训机构: 呼和浩特市兴泰职业培训学校

发证时间: 2023 年 06 月 28 日

查询地址: <http://regz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

刘文栋



证书编号: 01525Se06656100118

内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员 继续教育培训证书



姓 名: 耿建霞

身份证号: 410727198904123862

专业名称: 2025安科员继续教育



该学员参加内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员
继续教育培训, 已修满规定学时。

特发此证!

二维码:

发证时间: 2025年03月05日



刘文栋



证书编号: ZLY2026J00039

内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员 继续教育培训证书



姓 名: 耿建霞

身份证号: 410721198908123862

专业名称: 2026年资料员继续教育



该学员参加内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员
继续教育培训, 已修满规定学时。

特发此证!

二维码:




发证时间: 2026年01月09日

刘文栋



内蒙古自治区专业技术资格证书



姓名 蒙文: 耿建霞

性别 蒙文: 女

出生年月 蒙文: 1989年08月



职称系列 蒙文: 工程技术人员

专业名称 蒙文: 水利工程

资格级别 蒙文: 中级

资格名称 蒙文: 工程师



取得资格时间 蒙文: 2022年12月

评委会名称 蒙文: 呼和浩特市新城区中(初)级专业技术资格评审委员会

身份证号 蒙文: 410727198908123862

证书编号 蒙文: 20223009516

查询网址 蒙文: www.nmgrck.cn/zscx/query

验证码 蒙文: EFPW97



发证时间



2022年12月



刘文栋





刘文栋



普通高等学校

毕业证书



学生 耿建霞 性别 女,一九八九年 八月 十二日生,于二〇二一年 三月至二〇二三年 七月在本校网络教育 建筑工程技术专业 2.5 年制 专 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 中国地质大学(武汉)

证书编号: 104917202306590008



王焰新

七 月 一 日

学校官方网站: <http://www.cugw.edu.cn>

附件: 1. 学历证书查询二维码: <http://www.cugw.edu.cn/104917202306590008> 2. 学历证书查询二维码: <http://www.cugw.edu.cn/104917202306590008>



社会保险个人参保缴费证明

姓名: 耿建霞

身份证号: 430727198908120022

缴费年月	基本养老保险				基本医疗保险				失业保险				工伤保险				缴费单位名称
	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费比例	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费比例	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费比例	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费比例	
2023.01-2023.06	5000	16%	800	10%	5000	2%	100	0.5%	5000	0.5%	25	0.5%	5000	0.5%	25	0.5%	内蒙古中核建设工程有限公司
累计缴费月数	6		4800		6		600		6		150		6		150		

注意事项

- 本证明实行实名制管理,不得伪造、变造、涂改、冒用,否则将依法追究法律责任。
- 本证明实行实名制管理,不得伪造、变造、涂改、冒用,否则将依法追究法律责任。
- 本证明实行实名制管理,不得伪造、变造、涂改、冒用,否则将依法追究法律责任。
- 本证明实行实名制管理,不得伪造、变造、涂改、冒用,否则将依法追究法律责任。

内蒙古中核建设工程有限公司

联系电话: 0471-5555555

打印日期: 2023.07.01



刘文栋



公司员工劳动合同

甲方(用人单位): 内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方(劳动者): 耿建霞 身份证号: 410727198908123862

甲乙双方根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本劳动合同。

第一条 合同期限

本劳动合同为有固定期限的劳动合同,合同有效期自2025年12月20日至2029年12月19日止(续)。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方在人身不受侵害、人体健康不受损伤的环境条件下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况,向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训,包括参加各种行业研讨会和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要,聘请乙方担任甲方项目施工负责人,以上岗位的工作内容和岗位职责由甲方规章制度等内部管理制度予以规定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作表现,随时调整乙方工作岗位。

3. 甲方根据合同约定签署时乙方的工作岗位和职位,乙方每月的平均工资不低于3200元人民币,并向乙方提供养老保障。若合同签订后,因乙方不符合甲方的工作岗位,则乙方的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期,具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制,正常工作时间必须在岗,迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本劳动合同,全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致,可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项,不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况,劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。

3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期限内仍未改正或由
此给甲方造成重大损失；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故
意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造
成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月
工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行
安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用合同无法
履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营发生严重困难，确需裁减人员
的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除劳动合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲
方解除劳动合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形

刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时, 劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商一致, 可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款、第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同的;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月内不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的, 甲方在解除聘用合同的同时, 必须按合同约定标准结清欠乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立对此项培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间, 乙方不按合同规定辞职或擅自离职, 乙方不得将原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露于与甲方从事相同或相似业务或其他有竞争关系的新雇主, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失, 并且乙方还应按第六条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议 (包括因履行、变更、解除、终止、续订发生的争议), 按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规关系故解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等制度, 以及乙方因履行劳动合同或者重大事项时, 应当经全体职工讨论, 提出方案和意见, 并经甲方同意。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用, 依据公司具体的实习协议或试用协议而定, 若实习或试用者通过, 则依照董事长签署的转正决议, 签署本劳动合同, 劳动期限从实习或试用起算。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的, 双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效, 一式二 (2) 份, 甲、乙双方各执一份。

甲方: 内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人 (签字或盖章)	签字
盖章: 刘文栋 印文	身份证号: 410727198908123862
日期: 2025 年 12 月 20 日	日期: 2025 年 12 月 20 日

刘文栋




5、安全员证件

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号:蒙建安C2(2021)0017276	
姓 名:	王小明
性 别:	男
出 生 年 月:	1981年07月21日
企 业 名 称:	内蒙古中桥建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2021年11月05日
有 效 期:	2024年10月22日 至 2027年10月22日
	发证机关: 内蒙古自治区住房和城乡建设厅
	发证日期: 2024 年 10 月 22 日
	
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制	

刘文栋



内蒙古自治区专业技术资格证书



姓名 蒙文: 王小明

性别 蒙文: 男

出生年月 蒙文: 1981年07月



职称系列 蒙文: 工程技术人员

专业名称 蒙文: 建筑工程

资格级别 蒙文: 中级

资格名称 蒙文: 工程师

取得资格时间 蒙文: 2022年12月

评委会名称 蒙文: 二连浩特市中(初)级专业技术资格评审委员会

身份证号 蒙文: 622827198107212511

证书编号 蒙文: 20223029283

查询网址 蒙文: www.nmgrck.cn/zscx/query

验证码 蒙文: CXSPB3



发证时间 蒙文: 2022年12月



刘文栋



姓名: 王小明
 性别: 男 民族: 汉族
 出生日期: 1981年 7 月 21 日
 住址: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市新华大街南5街坊楼西小区02261号
 公民身份号码: 622827198107212511




中华人民共和国居民身份证



签发机关: 二连浩特市公安局
 有效期限: 2015.05.25-2035.05.25

刘文栋





请从下列网址下载: 中国社会保险网: <http://www.ssi.gov.cn> 或从本系统下载: 请从下列网址下载: <http://www.ssi.gov.cn>



社会保险个人参保缴费证明

姓名: 正小明 身份证号: 602021198807210014

缴费单位名称	基本养老保险费			基本医疗保险费			失业保险费			工伤保险费			生育保险费			缴费单位盖章
	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	
2020年-2021年	50	20%	10.00	50	2%	1.00	50	0.5%	0.25	50	0.2%	0.10	50	0.1%	0.05	宁夏石嘴山轻工大学
合计缴费金额	50		11.35	50		1.15	50		0.25	50		0.10	50		0.05	

缴费单位盖章: 姚超印

1. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
2. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
3. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
4. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
5. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
6. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
7. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。
8. 本证明为证明参保人参保缴费情况的凭证, 不作为其他用途使用。

制证日期: 2021年7月

制证单位: 宁夏石嘴山轻工大学

制证人: 姚超印

刘文标



公司员工劳动合同

甲方(用人单位): 内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方(劳动者): 王小明 身份证号: 622827198107212511

甲乙双方根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条 合同期限

本合同为有固定期限的劳动合同,合同有效期自 2025 年 12 月 8 日至 2030 年 12 月 7 日止(续)。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方在人身不受侵害、人体健康不受损伤的环境条件下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况,向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识学习和参加各种行业研讨和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要,聘请乙方担任甲方项目主管。乙方所担任的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以规定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、工作经验和工作能力等适时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同约定乙方的工作岗位和职位,保证乙方的月均工作报酬不低于 3200 元人民币,并向乙方提供养老保险。若合同签订后,因甲方工作需要,需要调整乙方的工作岗位,则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期,具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制,正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本合同,全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致,可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项,不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况,劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期间内仍未改正或由
此给甲方造成重大损失的；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故
意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造
成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个
月工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行
安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用合同无法
履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员
的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除劳动合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲
方解除劳动合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形



刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时，劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前，经双方协商同意，可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的，甲方应向乙方支付经济补偿：

(1) 甲方依据第六条 4 款，第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同；

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同的；

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限，按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除劳动合同的，甲方在解除劳动合同的同时，必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要，甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用，对其进行专项培训的，可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议，并约定服务期限。若乙方违反约定，应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间，乙方不按合同规定提供或隐瞒、伪造、甲方不得将从原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露或与甲方有类似相似业务或其他有竞争关系的新雇主，否则乙方应赔偿甲方的经济损失，并且乙方无权依据第七条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议（包括与国家法律、法规、规章、地方性法规和劳动合同约定相抵触而产生的争议），按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经全体职工讨论、提出方案和意见，并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用，依据公司具体的实习协议或试用协议而定，若实习或试用者通过，则依据董事长签署的转正决议，签署本劳动合同，劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的，双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效，一式二 (2) 份，甲乙双方各执一份。

甲方：内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人（签字或盖章）	签字 王小明
盖章	身份证号：622827198107212511
日期：2025 年 12 月 8 日	日期：2025 年 12 月 8 日

刘文栋



6、材料员证件

证书编码: 0132511100081000368

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓名: 熊向文

身份证号: 150121199009201450

岗位名称: 材料员



参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 石家庄市裕华区致越职业培训学校

发证时间: 2025年04月28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

刘文栋





刘文栋



普通高等学校

毕业证书



学生 刘向文 性别 女, 一九九九年十二月十八日生, 于二〇一八年九月至二〇二一年七月在本校 视觉传播设计与制作(视觉传达)专业 三年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 内蒙古电子信息职业技术学院

证书编号: 126731202106001265



您可以通过以下方式验证证书真伪: 访问 <http://www.chinapost.com.cn> 或拨打 12345 热线。



社会保险个人参保缴费证明

姓名: 刘向文 身份证号: 15010519991218XXXX

缴费时间	基本养老保险			基本医疗保险			失业保险			工伤保险			生育保险			缴费单位
	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	缴费基数	缴费比例	缴费金额	
2018年10月-2021年7月	2235	8%	178.80	2235	2%	44.70	2235	0.5%	11.18	2235	0.2%	4.47	2235	0.8%	17.88	内蒙古电子信息职业技术学院
累计缴费月数	30			30			30			30			30			

注意事项

- 本证明仅用于证明参保人缴费情况, 不作为其他用途。
- 参保人应妥善保管本证明, 如有遗失, 请及时向参保单位申请补办。
- 本证明由参保单位出具, 加盖公章有效。
- 本证明由参保单位出具, 加盖公章有效。
- 本证明由参保单位出具, 加盖公章有效。

经办人: 刘向文

经办人: 刘向文

日期: 2021-08-24



刘向文



公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：熊向文 身份证号：150429199912182926

甲乙双方根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本劳动合同。

第一条 合同期限

本劳动合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自 2024 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日止（续）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、身体健康不受损伤的环境下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务学习和培训，乙方应积极参加各种行业研讨和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方项目经理。乙方应履行的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以确定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作表现，可适时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同签署时乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于 3200 元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签署后，遇甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本劳动合同，全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期间内仍未改正或由此给甲方造成重大损失；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除劳动合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲方解除劳动合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形



刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时, 劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商一致, 可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款, 第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同的;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月以上不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除劳动合同的, 甲方在解除劳动合同的同时, 必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间, 乙方不按合同规定解除或擅自离职, 乙方不得将从原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露与甲方以外的任何单位或人员, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失, 并且乙方无权依据第七条 1 款要求甲方经济赔偿。

第八条其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议, 包括与国家法律、法规和规章相抵触而产生的争议, 按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时, 应当经全体员工讨论、提出方案和意见, 并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用, 依据公司具体的实习协议或试用协议而定, 若实习或试用者通过, 则依据董事长签署的转正决议, 签署本劳动合同, 劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的, 双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效, 一式二 (2) 份, 甲乙双方各执一份。

甲方: 内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人 (签字或盖章)	签字
日期: 2024 年 5 月 8 日	身份证号: 150429199912182926
日期: 2024 年 5 月 8 日	日期: 2024 年 5 月 8 日

刘文栋



7、施工员证件



刘文栋



姓名 赵恒
性别 男 民族 汉族
出生日期 1986年08月05日
住址 内蒙古包头市昆都仑大街
中顺里为兴中广场小区3
号楼3单元301号
公民身份号码 152627198608064314



中华人民共和国居民身份证

签发机关 二连浩特市公安局
有效期限 2023.11.24-2043.11.24




刘文栋



中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校“红印”无效)

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：210107704177

No. 1000641



学生 赵恒 , 性别 男 ,
 生于一九八六年八月六日,
 于二〇二一年一月七日在本校
 机电技术应用 专业修完一年制
 教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
 准予毕业。

校长: 李林曙



社会保险个人参缴缴费证明

姓名: 赵恒

身份证号: 420107198608061014

缴费单位名称	参保职工姓名及身份证号		缴费基数		缴费比例		缴费基数		缴费基数		缴费单位名称
	姓名	身份证号	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数	缴费基数			
2021年 12月	赵恒	420107198608061014	18	18	18	18	18	18	18	18	内江市广播电视台
缴费单位名称	赵恒		18		18		18		18		

缴费单位: 内江市广播电视台

缴费人: 赵恒

缴费日期: 2021年12月

刘文栋



公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：赵恒 身份证号：152627198608064314

甲乙双方根据 2008 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条 合同期限

本合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自 2025 年 4 月 2 日至 2027 年 4 月 1 日止（共 年）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、身体健康不受损伤的环境下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识学习和各种行业研讨和培训。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方项目管理工作。乙方具体的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以规定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点，结合甲方的工作特点，随时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同约定乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于 3200 元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签订后，因甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本合同，全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。
2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。
3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期限内仍未改正或由
此给甲方造成重大损失的；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露，由甲方机要等以上观最
意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造
成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月
工资后，可以解除劳动合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行
安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原定的聘用合同无法
履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员
的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除劳动合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期间的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲
方解除劳动合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形。



刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时, 劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商同意, 可以续订劳动合同。

第七条 经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款、第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月以上不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的, 甲方在解除聘用合同的同时, 必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行合同期间, 乙方不按合同规定履行义务或乙方不得将原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露给甲方或乙方以外的任何单位或个人, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失。乙方违反本合同第五条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条 其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议, 应按照国家法律、法规和有关规定协商解决。若协商不成, 可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决生效后, 任何一方不得就同一事实和理由再行提起诉讼。若一方违反本合同约定, 给对方造成损失的, 应承担赔偿责任。本合同未尽事宜, 按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时, 应当经全体员工讨论, 提出方案和意见, 并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用, 依据公司具体的实习协议或试用协议而定。若实习或试用通过, 则依照董事长签署的转正决议, 签署本劳动合同, 劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的, 双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲乙双方签字后生效, 一式二 (2) 份, 甲乙双方各执一份。

甲方: 内蒙古中核建设工程咨询有限公司	乙方
法定代表人 (签字或盖章)	签字
盖章: 陈刘印文	身份证号: 152627198608064314
日期: 2025 年 4 月 2 日	日期: 2025 年 4 月 2 日

刘文栋



8、质量员证件

证书编码: 0152210600003000266

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 郑权

身份证号: 52827197601065713

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

培训机构: 呼和浩特市兴泰职业培训学校

发证时间: 2022年 06月 28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

刘文栋



证书编号: 015255e06656100085

内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员 继续教育培训证书



姓 名: 郑健

身份证号: 152827197604265713

专业名称: 2026土建质量员继续教育第-2



该学员参加内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员
继续教育培训, 已修满规定学时。

特发此证!

二维码:

发证时间: 2025年03月06日



刘文栋



证书编号: TJZLY2026JJ00028

内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员 继续教育培训证书



姓名: 郑权

身份证号: 152822197604265713

专业名称: 2026年土建质量员继续教育



该学员参加内蒙古自治区建筑业施工现场专业人员
继续教育培训, 已修满规定学时。

特发此证!

二维码:



发证时间: 2026年01月08日

刘文栋



姓名 郑 毅
 性别 男 民族 蒙古
 出生日期 1976年 4 月 20 日
 住址 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗团结镇民生村7社67号
 公民身份号码 152827197604200000



中华人民共和国居民身份证



签发机关 杭锦旗公安局
 有效期限 2006.10.31-2026.10.31



刘文栋



成人高等教育

毕业证书



學生 鄧振 性別 男，一九七六年四月二十六日生，于二〇〇六

从一九九一年至二〇〇九年七月在本校

市、县、区、局、校、科、组、室、班、个人。按教学计划规定的全部课程，成绩

合機、遊學等。

校 名: 西安建筑科技大学

校(院)长: 李金德 董

批准文号: (86)教高字第004号

证书编号: 107035200906001374



社会保险个人参保缴费证明

22. 23.

906678

[illegible]

註冊商標、商標圖形

孙毅忠为本人及配偶名下无其他房产

8448 • J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):8443–8448



刘文栋

刘文栋印

公司员工劳动合同

甲方（用人单位）：内蒙古中桥建设工程有限公司

乙方（劳动者）：郑权 身份证号：152827197604265713

甲乙双方根据2008年1月1日施行的《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条 合同期限

本合同为有固定期限的劳动合同，合同有效期自2023年03月18日至2028年03月18日止（续）。

第二条 乙方享有的工作条件与办公设施

1. 甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方在人身不受侵害、人体健康不受损伤的环境下工作。

2. 甲方根据乙方工作岗位的实际情况，向乙方提供必要的办公用品与设施条件。

3. 甲方将根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训，包括参加各种行业研讨和培训会。

第三条 乙方工作岗位、工作报酬和福利

1. 甲方根据工作需要，聘请乙方担任甲方项目管理人员。乙方岗位的工作内容和岗位职责由甲方员工规章制度等内部管理制度予以规定。

2. 甲方根据工作需要及乙方的专业特点、业务能力和工作表现，可随时调整乙方的工作岗位。

3. 甲方根据合同约定签署时乙方的工作岗位和职位，保证乙方的月均工作报酬不低于3200元人民币，并向乙方提供养老保险。若合同签订后，因甲方工作需要，需要调整乙方的工作岗位，则乙方具体的薪酬待遇由甲乙双方协商一致确定。

4. 职工有权享受国家规定的法定节假日、婚嫁等假期，具体标准见《公司考勤管理规定》。

第四条 工作纪律

1. 乙方应遵守中华人民共和国法律、法规和甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理与人事调度。

2. 乙方实行坐班制，正常工作时间必须在岗。迟到、早退、病假、事假等不在岗状况按照《公司考勤管理规定》计扣薪酬。

第五条 劳动合同的履行和变更

1. 甲方与乙方严格按照本合同，全面履行各自的义务。

2. 甲方与乙方协商一致，可以变更劳动合同。变更劳动合同应当采用书面形式。

3. 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

4. 甲方发生合并或分立等情况，劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

刘文栋



第六条劳动合同的解除和终止

1. 甲方与乙方协商一致，可以解除劳动合同。

2. 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。

3. 乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除聘用合同。

(1) 严重违反工作纪律或甲方规章制度，经甲方警告后在合理期间内仍未改正或由此给甲方造成重大损失；

(2) 营私舞弊，侵占甲方财产或串通第三方，恶意泄露、出卖甲方机密等以主观故意或重大过失对甲方利益造成重大损害的；

(3) 未经甲方许可，乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作造成严重影响，或经甲方提出，乙方拒不改正；

(4) 被依法追究刑事责任的。

4. 有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除聘用合同：

(1) 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不愿从事甲方另行安排的其他工作的；

(2) 乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作；

(3) 聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原签订的聘用合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；

(4) 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

5. 有下列情形之一的，甲方不能终止或解除聘用合同：

(1) 乙方因工患病或负伤在规定的医疗期内的；

(2) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

(3) 法律、法规规定的其他情形。

6. 甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬，或为乙方缴纳养老保险，乙方可以通知甲方解除聘用合同。

7. 有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1) 劳动合同期满的；

(2) 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；

(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

(4) 用人单位被依法解散、清算或宣告破产的；

(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

(6) 法律、行政法规规定的其他情形

刘文栋



8. 劳动合同期满或者合同规定的终止条件出现时, 劳动合同即自行终止。在劳动合同期满一个月前, 经双方协商同意, 可以续订劳动合同。

第七条经济补偿

1. 有下列情形之一的, 甲方应向乙方支付经济补偿:

(1) 甲方依据第六条 4 款, 第六条 7 款 (4) 和 (5) 项解除劳动合同或依据第六条 7 款 (1) 项终止劳动合同;

(2) 乙方依据第六条 6 款解除劳动合同;

2. 经济补偿按乙方在甲方的工作年限, 按每满一年向劳动者支付一个月工资的标准执行。六个月内不满一年的, 按一年计算; 不满六个月的, 向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

3. 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除劳动合同的, 甲方在解除劳动合同的同时, 必须按合同约定标准结算欠发乙方的工作报酬。

4. 若由于甲方岗位需要, 甲方认为有必要对乙方提供专项培训费用, 对其进行专项培训的, 可以与劳动者订立针对此次培训的服务协议, 并约定服务期限。若乙方违反约定, 应按约定向甲方支付违约金。参见《员工学习培训管理办法》。

5. 在乙方履行劳动合同期间, 乙方不按合同规定履行工作职责, 甲方不得将乙方从原岗位工作中获得的资料、技术信息或客户名单等商业秘密泄露给与乙方从事类似业务或其他有竞争关系的新雇主, 否则乙方应赔偿甲方的经济损失, 并且乙方无权依据第七条 1 款要求甲方经济补偿。

第八条其他事项

1. 甲乙双方因实施劳动合同发生劳动争议 (包括与国家法律、法规相抵触而产生的争议), 按 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的有关条款解释和执行。

2. 甲方在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额管理和绩效考核等直接涉及乙方切身利益的规章制度或者重大事项时, 应当经全体员工讨论、提出方案和意见, 并且协商确定。甲方应当将直接涉及乙方切身利益的规章制度和重大事项等决定公示或者告知乙方。

3. 若遇实习或者试用, 依据公司具体的实习协议或试用协议而定, 若实习或试用者通过, 则依据董事长签署的转正决议, 签署本劳动合同, 劳动期限从实习或试用算起。

4. 双方认为需要规定的其他事项而本合同尚未涉及的, 双方可以签署补充协议予以调整。

5. 本合同经甲、乙双方签字后生效, 一式二 (2) 份, 甲乙双方各执一份。

甲方: 内蒙古中桥建设工程有限公司	乙方
法定代表人 (签字或盖章)	签字 郑叔
盖章: 栾刘印文	身份证号: 152827197604265713
日期: 2023 年 03 月 18 日	日期: 2023 年 03 月 18 日

刘文栋

栾刘印文

附件 6：磋商文件第三章采购内容与技术要求摘录

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

北京师范大学包头附属学校维修改造

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1: 维修改造工程

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	北京师范大学包头附属学校校园内
3		合同履行期限	合同签订后30日内
4		合同履行地点	北京师范大学包头附属学校校园内
5		验收要求	符合采购人需求, 符合国家及行业相关标准
6		合同支付方式	1、签订合同支付, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的30.00% 2、审计前付, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的40.00% 3、审计后付, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的27.00% 4、一年后付, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金: 不缴纳

2.主要技术要求

采购包1: 维修改造工程

标的名称: 北京师范大学包头附属学校维修改造工程

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、招标内容具体详见采购人工工程量清单和图纸及以下所述。 总体要求: 选用的建筑材料必须为国标产品、符合国家验收标准。 二、控制价及报价说明: 2.1本项目招标控制价为1356989.58元(大写:壹佰叁拾伍万陆仟玖佰捌拾玖元伍角捌分), 超出控制价视为投标无效。 2.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需随响应文件一起上传, 未上传视为投标无效。 2.3最终报价(二次报价, 开标当天系统中报价) 如与首轮报价不一致, 供应商须按照最终报价在中标结果公告发布后7个工作日内将二次报价的总价和工程量清单报价相关资料加盖公章送至采购人处 三、施工要求 3.1供应商应全面审核具体招标内容, 对相关内容不清楚或疑问, 必须在规定时间内向采购人提出, 否则由此引起的返工损失、工期损失等由供应商自行承担。 3.2施工中所用建筑材料应有产品合格证和性能检测报告, 材料品种、规格、性能等

必须达到国家规定的标准（如果有），并向采购人提供作为验收检验凭证。

3.3每一道工序结束后，须经采购人验收合格后，方可进入下一道施工程序。否则，视为无效施工，责任由施工单位自行负责。工程竣工后，由采购人组织验收。

3.4在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝验收如已施工的，必须无条件返工，期间产生的一切经济损失由供应商负责。

3.5清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾，所有垃圾运出施工场地外。

3.6在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工。

3.7严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。

3.8中标方必须严格按照经采购人审核确认的节点工序进行施工；否则，采购人有权按照相关规定执行。

3.9开工当日，中标方的所有施工人员和管理人员必须进入学校驻场施工。施工期间保证每道工序的施工人员必须24小时驻场施工。

四、验收标准

4.1本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求进行验收。

4.2依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。

五、保修要求：

5.1质量保修期为2年，涉及防水工程的保修期为5年。其他维修按国家及自治区有关规定执行。质量保修期从竣工验收合格之日起算。

5.2质量保修期内所发生的一切质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。

5.3工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。

六、采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料，并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

七、本工程所用材料必须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。

八、投标报价

8.1投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。

8.2按照开标期间内蒙古自治区和包头市相关定额和价格文件进行报价。

8.3供应商应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和采购人原因变更的工程量及采购人其它规定，可另外调整。

8.4供应商根据采购人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙古自治区和包头市相关定额及市场价格进行清单综合组价，如与采购人提供的工程量清单数量不符，供应商应自行在综合单价中考虑，在工程量清单范围

内所有项目，供应商没有计算或少算费用，均视为此费用已包括在投标报价中。

九、其他

9.1 施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。（如有）

9.3 隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会同有关部门进行检查及验收（如有）

9.

9.4 本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。若二者有矛盾时，施工单位应及时提出。

9.5 本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规定和规范执行。

十、工程量清单另附。

十一、材料供应方式、质量要求、材料运输和保管：

11.1 由承包人负责采购的材料，选择前必须经采购人同意后方可定货。所有材料进场均须经有资质的质量检验部门抽样复验，并出具检验报告和合格证。采购人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。

11.2 根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求：

11.2.1 主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量、品牌，使用前应带样品及产品的质量检测报告经采购人确认后方可使用。

11.2.2 材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。

11.3 由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。

11.4 二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。

11.5 机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报价一次包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。

十二、其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员必须驻场签到，否则采购人有权解除合同，并扣除相应的违约金。

十三、工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

北京师范大学包头附属学校维
修改造工程

投标总价

投 标 人： _____（盖章）

2026 年 09 月 20 日

标段名称: 北京师范大学包头附属学校维修改造

投标总价 (小写): 1288168
(大写): 壹佰贰拾捌万捌仟壹佰陆拾捌元整

编制时间: 2026-09-20

投标报价填报说明

工程名称：北京师范大学包头附属学校维修改造

一、工程概况：

1. 本工程是北京师范大学包头附属学校维修改造工程，包括中学部教学楼室外台阶改造、室内地面改造；中小学围墙改造、绿化给水改造工程，具体内容详见设计图纸及工程量清单。

2. 建设地点：北京师范大学包头附属学校校园内。

二、编制依据：

1. 本清单的工程量，依据北京师范大学包头附属学校校园维修改造工程设计图纸，有关的施工及技术标准、规范和安全管理规定等。

2. 依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024、《市政工程工程量计算规范》GB/T 50857-2024、有关现行国家及地方行业规范、标准。

三、其它说明：

暂列金额：41406.92元（含税）

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等

内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：北京师范大学包头附属学校
校维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1081940.4
1.1	北京师范大学包头附属学校维修改造工程	1081940.4
1.1.1	室外台阶塌陷改造	18558.71
1.1.2	室内地面塌陷改造	88188.88
1.1.3	教学楼卫生间-电气工程	1932.73
1.1.4	教学楼卫生间-给排水工程	35422.58
1.1.5	教学楼卫生间-拆除工程	3063.56
1.1.6	围墙中学部小学部	553028.52
1.1.7	室外硬化工程	235085.6
1.1.8	室外绿化给水工程	96248.15
1.1.9	室外管网土方工程	50411.67
1.1.10	暂列金	
2	措施项目	38030.56
2.1	其中：安全生产措施项目	13058.21
3	其他项目	61834.55
3.1	其中：暂列金额	37988
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 北京师范大学包头附属学

校维修改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。