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建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定

Lawyer Bai
根据《保障农民工工资支付条例》国务院令第七百二十四号第二十六条规定：施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。以及《内蒙古自治区保障农民工工资支付条例》要求：工程建设领域人工费用和其他工程款分账管理，建设单位优先拨付人工费用。施工总承包单位开设农民工工资专用账户，建设单位按比例及进度拨付人工费用 。施工总承包单位配备劳资专管员，负责农民工实名制考勤管理等工作 。政府和国有企业投资项目办理审批手续时落实资金来源，不得挤占、挪用 。所有工程建设项目用工情况纳入实名制管理系统，实时上传数据 。因此建议于合同中补充该条款，示例如下：

农民工工资专用账户与分账支付管理（强制性条款）
1.承包人必须在工程开工前，在项目所在地银行开设农民工工资专用账户，实行人工费用与其他工程款分账管理，专项用于支付本项目农民工工资，不得挪作他用。
2.发包人支付的每笔工程进度款中，人工费用部分优先足额划入农民工工资专用账户，划入比例不低于当期工程款的20%（此比例贵单位可根据实际情况更改）；发包人有权监督资金到账情况。
3.承包人应按月编制农民工工资支付表，经农民工本人签字确认、监理单位核实后，于每月25 日前报发包人备案；发包人有权对工资发放情况进行核查、抽查、公示。
4.承包人必须通过农民工工资专用账户，以银行转账方式直接将工资足额支付至农民工本人银行卡，严禁以现金、实物、有价证券等形式变相发放，严禁将工资支付给“包工头”或不具备用工主体资格的组织和个人。同时承包人须在施工现场配备专职劳资专管员，并将姓名、联系方式、职责权限书面报送发包人及监理单位。劳资专管员专职负责本项目农民工实名制管理、用工登记、考勤记录、工资核算、工资公示、工资发放、纠纷处置等工作。
5.承包人未按约定开设工资专户、未分账拨付、未按月足额发放工资的，视为重大违约，发包人有权：
（1）暂停支付工程进度款，直至整改到位；
（2）直接从应付工程款中代扣代发农民工工资；
（3）追究承包人违约责任，每次违约按合同总价 2%支付违约金；
（4）情节严重的，发包人有权单方解除合同，清退承包人。
6.承包人承诺：本项目不存在拖欠、克扣农民工工资情形；若发生农民工上访、投诉、围堵、信访、舆情等事件，由承包人承担全部责任及费用，并向发包人支付人民币10万元/次的违约金，违约金不足以弥补损失的，另行赔偿。
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发包人（全称）：准格尔旗准格尔召镇人民政府

承包人（全称）：内蒙古中晖建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目施

工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大

集建设项目。

2.工程地点：鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 政府资金 。

5.工程内容：详见工程量招标清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年 5 月 28 日。

计划竣工日期： 2026 年 7 月 27 日。

工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
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三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收标准的合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰贰拾贰万柒仟伍佰捌拾壹元叁角捌分 (小

写¥1227581.38元)(含税，税率按 9%计取)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾玖元捌角整(¥1239.80元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹拾万零伍仟柒佰叁拾元整 (¥105730.00

元)。

合同价格形式： 固定单价合同，本工程必须以跟踪审计单位出

具的结算审价报告作为最终结算依据。

付款方式： 进度款按照工程进度完成量的 70%支付；本合同所称工

程进度，以经发包人、监理单位、跟踪审计单位三方共同现场核实、

书面确认的已完合格工程量为唯一认定依据。未经三方共同签字确

认的工程量，均不作为工程进度认定及进度款支付依据。

Lawyer Bai
建议贵司明确如何确定工程进度，例如：本合同所称工程进度，以经发包人、监理单位、跟踪审计单位三方共同现场核实、书面确认的已完合格工程量为唯一认定依据。未经三方共同签字确认的工程量，均不作为工程进度认定及进度款支付依据。
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竣工结算完成收到第三方竣工结算报告后付至工程结算款的

97%，剩余 3%的工程结算款作为质保金，待质保期满后一次性无息

付清。

工程款由发包人支付内蒙古中晖建设有限公司，并由内蒙古中

晖建设有限公司出具增值税发票。

五、项目经理

承包人项目经理： 杜永胜 。联系电话：15247777097。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
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七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 5 月 22日签订。

十、签订地点

本合同在 准格尔旗准格尔召镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。
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十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，

承包人执 贰 份。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码证书： 统一社会信用代码证书：

111527230117330231 91150602MA7G43WG9J

机构名称：准格尔旗准格尔召 机构名称： 内蒙古中晖建设有限

镇人民政府 公司

地 址： 准格尔旗准格尔召镇 地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市

黄天棉图村 东胜区天骄南路东锦道综

合楼 1号楼-6层-620

邮政编码： / 邮政编码： 017000

法定代表人： 谢涛 法定代表人： 郭强

委托代理人： 赵宇 委托代理人： /

电 话： 0477-8121202 电 话： 18547771413

电子信箱： / 电子信箱： /
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开户银行： / 开户银行：鄂尔多斯银行股份有限

公司银商支行

账 号： / 账 号：867705301421001126
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