

多伦县 2026 年度小型水库 维修养护工程

施工合同



发包人: 多伦县水利工作队

承包人: 内蒙古阔晟工程建设有限公司

签订时间: 2026 年 5 月 25 日

施工合同书

甲方（发包人）：多伦县水利工作队

法定代表人：刘玉柱

委托代理人：王龙

乙方（承包人）：内蒙古阔晟工程建

法定代表人：王树国

设有限公司

委托代理人：_____

甲方委托乙方实施多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程, 为确保工程建设保质保量按期完成, 按照《中华人民共和国合同法》和水利工程建设管理相关规定, 依据批复的《多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程实施方案》（多水批复字〔2026〕12 号）, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议, 双方共同遵守执行。

一、工程名称及概况

工程名称：多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程

工程概况：多伦县共有小型水库 12 座, 其中: 小 (1) 型水库 2 座, 双山和牛心山水库, 小 (2) 型水库 10 座, 丰收、沙不楞、花塘沟、三道沟、红领巾、蛇皮河、黑风河、跃进、长盛号、二号。12 座水库于 2006~2016 年完成除险加固工程建设, 工程运行基本正常。

对水库工程及其附属设备进行经常性的维修养护, 保持工程完整、设备完好、库容库貌整洁是保障水库工程安全运行、实现小型水库运行规范化标准化管理目标的重要措施。

2026 年, 继续落实小型水库运行“管养分离”和持续推行“政府购买服务”模式, 实现管护队伍专业化、运行管理规范化、维修养

护常态化、监测手段信息化是当前乃至今后长时期保障小型水库安全运行的重要工作任务，按照小型水库安全运行管理和维修养护制度要求，结合水库工程实际情况，继续落实水库管护“政府购买服务”，对库容库貌进行综合整治、监测设施维护、机电设备（闸门启闭机）维护、水库警示牌公示牌更新等，实施 2026 年度维修养护工程。

二、维修养护工程主要内容

根据批复的《多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程实施方案》（多水批复字〔2026〕12 号），维修养护工程措施部分主要内容为：

（1）12 座水库库容库貌整治，重点是库区环境清理、日常的保养和局部修补，清除坡面树木杂草，局部淤积清理等；

（2）12 座水库视频监控设施维护及通讯网络费用；

（3）双山、红领巾、花塘沟、牛心山、三道沟、蛇皮河等 6 座水库闸门启闭机维护，除锈、上润滑油，损毁构件修复更新等；

（4）12 座水库坝顶路灯设施维护警示牌公示牌更新；

（5）黑风河水库大坝渗漏维修，二号水库输水洞维修和牛心山水库溢洪道维修。

（6）黑风河水库、蛇皮河水库和牛心山水库坝顶路面维修。

三、维修养护技术要求

土方工程：土方施工主要依靠挖掘机作业，受场地工作面限制的区域，主要以人工开挖为主。

石方工程：主要是水库大坝坡面、坝顶整修和局部砌体修复等，主要人工作业，包括人工清理拆除局部损毁砌体，按相关技术规范要求重砌。

库容库貌整治：重点是库区环境清理、日常的保养和局部修补，清除坡面树木杂草，局部淤积清理等，以人工为主，挖掘机、铲车作

业辅助。

水库视频监测设施维护及通讯网络费用、水库警示牌公示牌更新由专业队伍完成。

机电设备维护：主要是闸门启闭机，专业技术人员操作，对闸门启闭机构件部分清除杂物，除锈、上润滑油，防锈处理，更换或修复损坏构件，检查闸门启闭是否正常及封闭性能等。

工程施工过程中，严格按照“三检制”严格控制施工质量，所有项目经施工队伍初检，现场技术员复检，建设单位终检。对终检不合格的单元进行返工，直到合格为止，保证维修养护工程的施工质量。

四、工程造价

根据批复的《多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程实施方案》概算审定，双方约定合同价款人民币大写陆拾伍万壹仟玖佰伍拾陆元整（651956.00 元）。

五、工期要求

本工程于 2026 年 5 月 30 日开工，2026 年 6 月 30 日全部竣工。

六、工程质量和检查验收

- （1）工程质量符合国家及行业标准要求；
- （2）本工程达到合格
- （3）工程质量保修期为 1 年。质保金由进度付款中按 3%扣留。

七、工程款结算及付款方式

本工程结算价款最终以实际完成项目及实际工程量为依据，按施工进度付款，按规定预留 3%作为工程质量保修金，质量保修期结束后给付。

八、甲乙双方责任

（一）甲方责任

- (1) 负责与工程建设有关的各种联系和协调工作;
- (2) 负责现场技术指导、工程质量进度和安全生产监督检查。
- (3) 按工程进度及时提供工程施工图纸;
- (4) 按约定程序支付工程款;
- (5) 组织好工程建设分段和竣工验收。

(二) 乙方责任

- (1) 乙方必须按甲方要求的工期时限完工, 确保工程建设质量和进度;
- (2) 对工程建设质量负总则, 对发生的工程质量缺陷和事故及时整改; 对隐蔽工程等关键部位, 及时做好分部验收后的各类档案资料整理;
- (3) 乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员, 并根据设计的施工图纸及甲方要求安排好施工, 做好工程施工记录;
- (4) 严格按照有关安全施工要求, 搞好工程施工现场管理, 对施工安全负总责;
- (5) 按照防汛工作要求, 落实好工程防洪度汛措施, 确保工程汛期安全;
- (6) 在确保工程质量和安全的基础上, 抢抓进度, 按约定时间完成建设任务。

九、违约责任

由于乙方原因, 未能按合同进度计划完成工程建设, 乙方应采取赶工措施加快工程进度, 并承担加快进度所增加的费用。

由于甲方原因, 造成合同工期延误的, 工期顺延。

因不可抗拒因素造成工期延误的, 工期顺延。

十、未尽事宜

本协议未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议或协商解决。

十一、补充说明

本合同书与下列文件一并构成合同文件：

附件：已标价维修养护工程量清单

十二、协议生效

本协议一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效。

十三、附件

多伦县 2026 年度小型水库维修养护工程量清单。



发包人：多伦县水利工作队

（盖单位章）



承包人：内蒙古润晟工程建设有限公司

（盖单位章）

法人或委托代理人（签字）：王友

法人或委托代理人（签字）：

王树国

2026 年 5 月 25 日

2026 年 5 月 25 日

