

政府采购合同

合同编号：WSZCQQ-C-G-260006

甲方：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇人民政府

地址：察右前旗玫瑰营镇

乙方：内蒙古盛建建设工程有限公司

地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗峰山路

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及察右前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目（填写项目名称）WSZCQQ-C-G-260006填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）工程名称：察右前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目

（二）工程地点：察右前旗玫瑰营镇红旗移民新村

（三）工程内容：采购并更换红旗移民新村配套设施中产业大棚所需的塑料采光膜及棚被，并对大棚内部坍塌墙体进行修缮。

二、工程建设计划及相应的工期要求

合同签订后至12月底完成。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：达到国家标准并满足用户需求。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为（小写）2951459元（大写）贰佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾玖元整。



六、付款时间及条件

(一) 付款条件及时间：合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%、依据施工进度，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%、工程完工并结算审计后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%

(二) 乙方账户信息

乙方名称：内蒙古盛建建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行乌兰察布怀远南路支行

银行账号：15050110242200001299

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服

务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，承担违约责任，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任，违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，乙方应按照合同承担违约责任，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式（一）解决：

（一）提交察右前旗仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____ / _____ 人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式六份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇人民政府（章）

甲方法定代表人或负责人 张海波 （签字）

2026年06月27日

乙方名称：内蒙古盛建建设工程有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人 张海波 （签字）

2026年06月26日