

# 政府采购合同

(工程类)



项目名称: 大水波罗白马牧场农文旅融合项目

采购编号: CFZCLXS-C-G-260027



甲方：林西县大水波罗牧业开发管理委员会

乙方：铭跃建设集团有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就大水波罗白马牧场农文旅融合项目项目，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

### 一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

- (1) 竞争性磋商文件；
- (2) 投标响应文件；
- (3) 工程量清单；
- (4) 工程图纸；
- (5) 中标（成交）通知书；
- (6) 双方以文字记述的补充条款或承诺；

### 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 三、工程施工内容

本合同所涉及的乙方应提供的工程施工内容详见“施工图纸及工程量清单”；

### 四、运营部分

按采购文件要求及供应商响应文件承诺的相关服务内容。

### 四、合同金额及项目管理人员

合同金额为：贰佰壹拾叁万柒仟叁佰零玖元整（¥：2,137,309.00元）。

项目负责人：刘倩。（市政公用工程二级，执业证书编号：豫241212287786）

### 五、工期及工程地点

工期：自合同签订之日起30日历天内完成全部工程内容，运营期10年。

工程地点：林西县大水波罗白马牧场

### 六、工程质量、质保要求

(1) 工程质量: 达到验收合格标准。

(2) 质保要求: 按国家相应标准执行。质保期内出现质量问题由成交供应商免费维修、维护。若出现质量问题, 应在 48 小时内派人到现场进行处理。工程缺陷责任期: 24 个月 (自出具竣工验收报告之日起)。

## 七、履约验收

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购履约验收工作的通知》(内财购函〔2025〕558号)等相关法律法规以及采购人验收制度, 由采购人结合项目实际情况, 制定验收方案, 对供应商进行履约验收, 包括但不限于供应商交付的工程是否符合合同及采购文件约定的、投标文件承诺的技术履约内容、商务履约内容等, 需满足国家及行业相关标准, 工程质量达到验收合格标准。

## 八、付款时间及支付方式

### (一) 付款时间

1 期: 施工企业进场后支付合同总价款的 30% (付款前, 中标供应商提供足额的预付款保函), 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.0%。

具体支付金额: 陆拾肆万元整 (640, 000.00 元)。

2 期: 全部工程完工并验收合格后按实际结算金额支付剩余全部款项, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 70.0%。

具体支付金额: 壹佰肆拾玖万柒仟叁佰零玖元 (1, 497, 309.00 元)。

3. 工程完工后, 甲方组织结算验收, 具体金额以结算验收价格为准, 乙方需预留结算总价款 3% 作为质保金, 一年后返还。

### (二) 支付方式

户名: 铭跃建设集团有限公司

开户银行: 中国农业银行股份有限公司林州市城郊支行

账号: 16344201040007592

地址: 河南省安阳市林州市横水镇中心大街 19-16 号

电话: 15333450101

## 九、违约责任

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾

期支付金额的 1.5% 承担违约责任。延期达到 60 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1.5% 承担违约责任。延期达到 60 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

1、不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况和非因乙方原因造成无法进行施工的情形。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3、一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

#### 十一、争议解决

1、履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

#### 十二、合同补充、修改或变更

1、双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

#### 十三、合同的生效


合同签署的所有内容必须经甲乙双方协商一致签字盖章后生效。





# 中标通知书

项目编号: CFZCLXS-C-G-260027



铭跃建设集团有限公司:

林西县木伦河牧业开发管理委员会于2023年05月25日就木伦河白马牧场农文旅融合项目(项目编号: CFZCLXS-C-G-260027) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	2,137,000.00
合计金额(大写):	贰佰壹拾叁万柒仟柒佰元整

