

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扎赉特旗音德尔镇人民政府

承包人（全称）：黑龙江南慧建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就音德尔镇六合村提升柏油路项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2026 年扎赉特旗音德尔镇六合村提升柏油路项目。

2.工程地点：扎赉特旗音德尔镇六合村。

3.工程批准文号：扎政字(2025)243 号文件。

4.资金来源：中央衔接资金。

5.工程内容：详见工程量清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：详见工程清单。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 7 月 8 日。

计划竣工日期：2026 年 8 月 6 日。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣



工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约暂定合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾叁万捌仟伍佰柒拾玖元陆角捌分；施工单位进场后，拨付工程款 30%；竣工验收合格后，支付至结算总价的 97%，剩余 3%作为质量保证金（质保期结束后返还）；结算价以审计，财政审计金额为准。

2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，但合同当事人另有约定的除外。

五、项目经理

承包人项目经理：宋锐。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；



(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 1 日签订。



十、签订地点

本合同在扎赉特旗音德尔镇人民政府签订。

十一、补充协议


合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。



发包人

(公章)



承包人

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：11152223MB0053528B

组织机构代码：91230202MA1AT9UR2B


地址：扎赉特旗音德尔镇中心街

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南慧花园

24#楼 02 单元 06 层 01 号

邮政编码：137600

邮政编码：161005



建建代表人： 郑亚辉 法定代表人： 李永武
委托代理人： / 委托代理人： /
电 话： 0482-6061388 电 话： 133 0452 6393
传 真： / 传 真：
电子信箱： / 电子信箱：
开户银行： 扎赉特旗农村信用合作 开户银行： 龙江银行股份有限公司齐齐哈
尔劳动支行
利宋印 武李印
联社音德尔信用社
2026年07月21日
账 号： 3000901229000000000100 账 号： 22070120006000521

中标通知书

项目编号：152223-YJZB-CS-20260003



黑龙江南慧建筑工程有限公司：

扎赉特旗音德尔镇人民政府于2026年06月03日就2026年扎赉特旗音德尔镇六合村提升柏油路项目（项目编号：152223-YJZB-CS-20260003）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	1,338,579.68
合计金额(大写)：壹佰叁拾叁万捌仟伍佰柒拾玖元陆角捌分	



金叶工程项目管理有限公司
2026年06月03日

