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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：包头装备制造产业园区管理委员会

承包人（全称）：包头市第二建筑工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及

有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

就氢能产业示范园完善提升项目及有关事项协商一致，共同达

成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：氢能产业示范园完善提升项目

2.工程地点：包头市青山区

3.工程立项批准文号：包政采计划[2026]青山 00409

4.资金来源：政府投资。

5.工程内容：具体内容详见施工图纸和工程量清单

6.工程承包范围：具体内容详见施工图纸和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 7 月 1 日。

计划竣工日期：2026 年 7 月 30 日

工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前

述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历

天数为准。

三、质量标准



10

工程质量符合国家相关验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约含税合同价为：

人民币（大写）：叁佰捌拾贰万壹仟捌佰肆拾玖元捌角贰分

(¥3821849.82 元)；此合同金额为含税价（增值税）。

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写） 壹万柒仟伍佰

壹拾陆元壹角柒分 (¥ 17516.17 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币 （大写(¥ 元)

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)

（4）暂列金额：

人民币（大写） 贰拾玖万柒仟元整(¥ 297000.00 元)

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 张建国

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；
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（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均

构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所

作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署

的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程

建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程

施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在

缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解

并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的

协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予

的含义相同。
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九、签订时间

本合同于 2026 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在包头装备制造产业园区管理委员会签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协

议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，

承包人执 肆份。

（此页后无正文）



13

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码 ： 组织机构代码：91150200114424522T

地址： 地址：包头市东河区环城西路 414 号

邮政编码： 邮政编码：014040

法定代表人： 法定代表人： 吴伟

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：/

传 真： 传 真：/

电子信箱： 电子信箱：/

开户银行：

账 号：

开户银行：交通银行包头东河支行

账 号： 152001420012015018048
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标

文件、技术标准、工程量清单、设计变更、签证、会议纪要、工

程实施过程中经双方确认的文件、技术资料等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用

条款规定的发包人提供的施工场地。
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1.1.3.9 永久占地包括： 依据规划和设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：工程施工过程中的临时用地按施工

实际需要由发包人提供，承包人无偿使用。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招投标法》、

《中华人民共和国招投标法实施条例》、《中华人民共和国民法

典》、《中华人民共和国建筑法》、《内蒙古自治区实施<中华

人民共和国招标投标法>办法》、《建筑工程质量管理条例》、

中华人民共和国国务院第 393号令《建设工程安全生产管理条例》

及现行的国家和内蒙古自治区有关法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：适用现行国家标准、规

范和行业标准、规范、设计文件所使用的标准、规范及自治区有

关规定、应严格执行工程建设的强制性标准，所有的标准规范由

承包人自行获取。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、专用合同条款及
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其附件;通用合同条款;顺序优先。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；

承包人提供的文件的期限为：每月 25 日前；

承包人提供的文件的数量为：2 份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到后 5天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前提供。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、

批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确

定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：包头装备制造产业园区管理委员

会办公室；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：项目部；
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承包人指定的接收人为： 张建国 。

监理人接收文件的地点： 施工现场；

监理人指定的接收人为： 项目部 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：适用通用条款 1.10.1款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款

1.10.3 款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道

路和交通设施的约定：开工前完成。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用

和其他有关费用由 / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程

自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求

或其他类似性质的文件的著作权的归属：适用通用条款 1.11.1

款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

适用通用条款 1.11.2 。
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关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术

秘密的使用费的承担方式：无。

1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否

调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照通用条款 1.13

执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： / ；

职 务： 现场负责人 ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： 包头装备制造产业园区管理委员会 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量、进度、

造价、变更进行控制，对合同信息，安全进行管理，监督施工单

位安全、文明施工，解决有关设计变更，办理、签认现场签证，

审核工程进度报表 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前完成 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前施

工用水、用电、电讯线路引至施工现场双方商定地点，供水、供

电容量应满足施工需要。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按相关规定 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 经监理工程师签字盖

章确认完整的竣工资料（含竣工图和文字资料等） 。

承包人需要提交的竣工资料套数：陆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 。

（10）承包人应履行的其他义务：无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 张建国 ；

身份证号：150103197708141036 ；
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建造师执业资格等级： 二级建造师 ；

建造师注册证书号：蒙 215060801322 ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：蒙建安 B(2014)0005018；

联系电话： 0472-4144343 ；

电子信箱： / ；

通信地址：包头市东河区环城西路路南 414号；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人处理本工程

相关的事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：拟派建造师本人

在本工程现场工作时间每月不少于 22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险

证明的违约责任：双方协商解决。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如承包

人未经发包人同意私自替换拟派建造师处罚 5万元 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：双方协商解决。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：双

方协商解决。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报

告的期限： 开工前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约
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责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

双方协商解决。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：双方

协商解决。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：双

方协商解决。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部 。

主体结构、关键性工作的范围： 无 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

其他关于分包的约定： 无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时

间：交工前或使用前保护措施费用由承包方承担，发包人提前使

用造成损坏或提出特殊保护要求，其维修保护费由发包人承担。

3.7 履约担保
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承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工全过程监理。

关于监理人的监理权限：按照发包人与监理人签订的监理合

同确定 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用

承担的约定： 无 。

4.2 监理人员

姓名： ；

职务： 总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授

权监理人对以下事项进行确定：

（1） 发生时双方协商确定 ；
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（2） 无 ；

（3） 无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

提前 48 小时通知监理人 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期

要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行

通用条款 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

无 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 无 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 。
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6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执

行通用条款 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按收到全部设计

施工图后、开工前，或按发包人要求提供 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出

修改意见的期限：提交后 5 天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出

修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后 5天内完成审核

和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工

前。
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关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条

款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条

款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90

天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除

合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线

和水准点及其书面资料的期限： 发包人在开工前提供水准点与

坐标控制点 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条

款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不

超过合同价款的 3% 。

7.6 不利物质条件
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不利物质条件的其他情形和有关约定： 地下障碍物，因不

利物质条件发生的费用由发包人担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 无 ；

（2） 无 ；

（3） 无 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本合范围

内的设备，材料均由承包人采购，如发生发包人供应材料设备，

保管费用由发包人承担 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求： 按监理、管理部门和发包人要求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人用临时设施费用
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由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足现场试验需要 。

施工现场需要配备的试验设备： 满足符合相应试验规程

的要求 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：若发包人和监理人对承包人提供

的材料、设备的质量提出异议，要求进行重新检验的，送国家有

关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担；

若检验合格，则检验费用由发包人承担，发生的费用由承包人垫

付，最后与发包人依据票据据实结算。承包人有义务对有特殊要

求的产品、超规产品送审送检，并取得相关检测和认证文件。

发包人承担检验费用的材料、设备：若发包人和监理人对

承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，乙方

需委托第三方对进场材料进行检验的，第三方检测单位的选择须

符合施工同期检测市场价格波动情况，提前经甲方书面认可，试

验费按照实际发生发票金额如实记取。
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10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行 GB50500-2013《建设工程工

程量清单计价规范》 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）投标报价工程量清单中有相同

或类似工程项目单价的，按照投标清单中相同或类似项目的综合

单价计算确定；

（2）投标报价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工

程项目综合单价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计

价办法、 工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动

率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；

（2.1）按照内蒙古自治区 2017 年颁布的《内蒙古自治区建

筑工程计价依据》的通知规定，采用《内蒙古自治区建筑工程预

算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治

区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区绿化工程预算定额》

及《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》等；

（2.2）如遇内蒙古自治区有关工程造价的管理规定、定额

变化等政策文件变化时，按文件精神执行；

（2.3）材料价执行包头市施工同期《包头市工程造价信息》。
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（2.4）对于补充定额的审批必须经发包人认可同意后，承

包人方可上报；

（2.5）人工费、机械费如遇调整，按当期内蒙古自治区及

包头市发布的相关规定及文件执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 自收到承包人合理

化建议的 7 天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 自收到承包人合理

化建议的 7 天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程

经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览

表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条

款 10.7.1第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取

第通用条款 10.7.2 条第一种和专用条款 10.7.2 条第 3 种方式确

定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
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承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人直接实施的暂

估价项目的约定： 材料或设备的品种、型号、规格等由承包人

提供样品，报监理、发包人予以确认，价格由发包人、承包人、

监理及审价部门四方询价后共同确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于施工合同签订时

尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中

可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整

以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对

合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其

来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：采用施工同期当月包头工程造价

信息发布的价格作为基准价，信息价上没有的材料、工程设备价

格按照投标文件所报价格作为基准价格（暂估的材料、工程设备
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除外）。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载

明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料

单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其

超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价

高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基

准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单

或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实

调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价

等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以

基准单价为基础超过 ± 5 %时，其超过部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程为单价合同，合同单价原

则上不予调整，予以调整的部分有以下：

（a）招标时发包人给定的估价材料，估算金额，结算时经
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发包人审定、确认后据实结算并调整合同价格。

（b）工程量增减与工程量清单计算误差的调整，按下述规

定办理：经发包人、监理单位确认实际施工图纸工程量比清单工

程量增加或减少时或经发包人、监理单位确认工程量清单中的工

程量确有计算错误并需要修改修正时，应按实际工程量进行调整。

其综合单价按原报综合单价执行。

（c）工程量清单漏项：其工程量应经招标人、监理单位核

实、确认后按实计算。其综合单价按下列方法进行：

（1）投标报价中已有适合于变更工程的综合单价，按已有

综合单价确定；

（2）投标报价中已有类似于变更工程的综合单价，可参照

类似工程的综合单价确定。

（3）投标报价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，

由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管

理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认

后调整。

(d)工程变更的价款调整方法:

（1）分部分项工程费的调整。工程变更引起分部分项工程项

目发生变化的，应按照下列规定调整：

1）投标报价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工

程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足 15%时，采用该项

目的单价。如果清单项目的工程数量变化超过原清单工程量的
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15%时，超出部分工程量单价需重新组价，组价原则按 12.1.1（d）

（1）3）款项执行。

2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项

目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。

3）工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，

由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管

理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更

工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动

率可按下列公式计算：

实行招标的工程：承包人报价浮动率 L=(1 一中标价／招标

控制价)×100%(5.1.1)注：上述公式中的中标价、招标控制价，

均不含安全文明施工费。

4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项

目，且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，由承包

人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的

有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包

人确认后调整。

（2）措施项目费的调整。工程变更引起措施项目发生变化

的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交

发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟

实施的方案经发、承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整

措施项目费：冬季施工费及冬季施工降效费如发生据实结算。
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1）安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，

不得浮动。

2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施

项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。

3）按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费

外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮

动因素，即调整金额按照实际调整金额及公式(5.1.1)得出的承

包人报价浮动率 L 计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交

给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包

人放弃调整措施项目费的权利。

（3）承包人报价偏差的调整。如果工程变更项目出现承包

人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工

图预算相应清单项目的综合单价偏差超过 15%的，工程变更项目

的综合单价需重新组价，组价原则按 12.1.1（d）（1）3）款项

执行。

(e)现场签证

（1）现场签证的提出：承包人应发包人要求完成合同以外

的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面

形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指

令后，应及时向发包人提出现场签证要求。承包人在施工过程中，

若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一

致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同
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价款调整的依据。

（2）现场签证报告的确认：承包人应在收到发包人指令后

的 7 天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签

证报告后的 48 小时内对报告内容进行核实，予以确认或提出修

改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的 48 小时内未确

认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被发

包人认可。

风险费用的计算方法：因材料价波动而引起的调整按专用条

款11.1执行；因人工、机械价格波动引起的调整按通用条款 11.1

第二种方式相关款项调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：对于法律、法规、规章

或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、

行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述

变化发布的政策性调整，增加时，由发包人承担由此增加的费用；

减少时，应从合同价格中予以扣减。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法 / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
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预付款支付比例或金额：1337647.44元。

预付款支付期限： 签订合同之日起 10日内 。

预付款扣回的方式： /。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行 GB50500-2013《建设工程工程量清

单计价规范》及内蒙古自治区现行计价依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，承包人每月十五日前向监

理人报工程量进度报表。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 无 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 无 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付
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12.4.1 付款周期

（1）关于付款周期的约定： 每月支付已审核工程进度款的

70%，工程结束预验收合格后付至累计已审核工程进度款的 70%，

竣工验收合格并结算完成后付至 97%，余 3%作为工程质量保证金，

缺陷责任期满后无息付清。

（2）甲方按照施工合同约定的工程款进度计量周期及结算

方式同步结算人工费用，按照财政局拨款计划，人工费用根据承

包人实际结算的农民工工资金额足额进行支付，每期拨付的人工

费用已包含在甲乙双方约定的工程进度款中。

（3）甲方根据合同约定及时足额将人工费拨付至乙方账户。

甲方有权监督乙方按时支付农民工工资。付款之前，乙方提供增

值税普通发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：以计量报表的形式编制,

可参考通用条款内容，具体格式双方协商确定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条

款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后 7天 。
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发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条

款。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人审核后 7天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：除专用合同

条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付

证书签发后 14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按

照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。”。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行

通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书

面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 发包人不按照本项约定组织竣

工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为

基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约
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金。” 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的

违约金的计算方法： 执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收后 7 天内或投入使用

时。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因执行通

用条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 无 。

（1）单机无负荷试车费用由 无 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 无 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 无 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款 。
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14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后 28天

内。

竣工结算申请单应包括的内容： 结算资料、竣工图、变更、

签证等资料 。

14.2 竣工结算审核

发包人审核竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条

款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：“发包人逾期支付的，

按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾

期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基

准利率的两倍支付违约金。”。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证

书的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后 7天内完成支付。
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发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准

利率支付违约金;逾期支付超过 56天的，按照中国人民银行发布

的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。”。

（2）发包人完成支付的期限： 执行通用条款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收后 12 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履

约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 无 ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: 无 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保

证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
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（3）其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满 15 天内一次性

支付承包人（无息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 1年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人

接到通知 7 天内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 因发包人原因影响工程进度的事

项，给承包人造成损失由发包人承担 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工

通知的违约责任： 执行通用条款 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任： 执行通用条款 。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，
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自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条

款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不

符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执

行通用条款 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，

导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款 。

（7）其他： 发生时协商解决 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28

天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承

包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：发生时协商解决 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款16.2.3。
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发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担

方式：由发包人承担 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形： 政府决策对本项目的重大调整 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条

款 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7。
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20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 无 。

选定争议评审员的期限： 无 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 无 。

其他事项的约定： 无 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 无 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式

解决：

（1）向 包头 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：包头装备制造产业园区管理委员会

承包人（全称）： 包头市第二建筑工程有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质

量管理条例》，经协商一致就氢能产业示范园完善提升项目工程

质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承

担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，给排水管

道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，

双方约定如下：

合同范围内的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保

修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合

理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为/ 年；

3．装修工程为 / 年；
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4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目的质保期为贰年，

自工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验

收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷

责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通

知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，

发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门

报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级

的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签

署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
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承包人不欠薪承诺书

致：包头装备制造产业园区管理委员会

本人/本单位（承包人：包头市第二建筑工程有限责任公司）作

为氢能产业示范园完善提升项工程施工的承包方，为切实保障该项目

农民工的合法权益，维护社会和谐稳定，现郑重作出如下不欠薪承诺：

一、依法规范用工管理

严格遵守《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》

等法律法规，与农民工签订书面劳动合同，明确工资支付标准、支付

周期和支付方式，建立健全农民工考勤和工资核算制度，确保用工信

息真实、准确、完整。

二、按时足额支付工资

按照劳动合同约定和国家规定，按月足额支付农民工工资，不克

扣、不拖欠。工资支付优先于其他工程款支付，若项目资金暂时周转

困难，将自行筹措资金保障工资发放，绝不以工程款未到位等理由拖

欠农民工工资。

三、落实工资支付保障措施

积极配合建设单位及相关部门的监督管理，按规定存储工资保证

金或提供金融机构保函，推行农民工工资专用账户管理，通过专用账

户直接将工资发放至农民工本人银行账户，杜绝由班组长代发工资等

可能引发拖欠的行为。

四、承担拖欠工资的法律责任

若违反上述承诺，出现拖欠农民工工资的情况，本人/本单位自

愿接受以下处理：
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1. 立即整改，限期足额支付拖欠的工资，并依法承担赔偿金；

2. 接受建设行政主管部门及相关部门的行政处罚，包括但不限

于记入不良信用记录、限制市场准入等；

3. 承担因拖欠工资引发的农民工维权、信访、仲裁或诉讼等全

部费用及法律责任，由此给建设单位造成损失的，依法予以赔偿。

本承诺书自签署之日起生效，对本人/本单位在[项目名称]施工

期间的工资支付行为具有法律约束力。

承诺人（签字/盖章）：包头市第二建筑工程有限责任公司

日期： 年 月 日
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