

锡林浩特市人才公寓建设合同

甲方：中国共产党锡林浩特市委员会组织部

地址：团结大街16号

乙方：内蒙古宇霖建设有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇银河北路与云中路交汇处路南1号商业楼东377号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华

人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及锡林浩特市人才公寓建设项目（

项目名称）152502-XSZFCG-CS-20260010（项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、

响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施基本情况如下：具体内容详见工程量清单。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求。

（一）自合同签订之日起 30 日历天内完成。

（二）项目经理：李秀辉（注册编号：蒙215131426524）

（三）技术负责人：李志然（证书编号：20223017206）

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；

2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；
3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：工程竣工后，采购人负责组织验收小组根据国家、地方和行业标准、磋商文件要求进行竣工交付验收，签订《竣工验收报告》。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为：800000.00元（小写）捌拾万圆整（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：按工程进度支付工程款。

（二）付款条件：

- 1、合同签订后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%
- 2、项目竣工完成并通过验收，结算价款以审计结果为准，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的67.00%
- 3、质保期结束后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的3.00%

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古宇霖建设有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司赤峰红山文化广场支行

银行账号：05231601040005452

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的1‰承担违约责任。延期达到15日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的1‰承担违约责任。延期达到15日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要

求乙方支付合同总金额1%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额1%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、本合同未尽事宜， 双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。

十五、本合同由甲乙双方盖章生效。

附件：1. 工程清单

2. 乙方出具的报价单（函）

3. 成交结果公告及成交通知书

4. 甲方磋商（谈判）文件

5. 乙方响应文件

甲方名称（章）：

甲方法定代表人或负责人（签字）：

年 月 日

乙方名称（章）：

乙方法定代表人或负责人（签字）：孙名建

年 月 日



中标通知书

项目编号：152502-XSZFCG-CS-20260010



内蒙古宇霖建设有限公司：

中国共产党锡林浩特市委员会组织部于2026年06月25日就锡林浩特市人才公寓建设项目（项目编号：152502-XSZFCG-CS-20260010）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	锡林浩特市人才公寓建设项目
中标金额(元)	800,000.00
合计金额(大写)：捌拾万元整	

锡林浩特市公共资源交易中心
2026年07月31日

锡林浩特市人才公寓建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目—土建

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010808001001	木门窗套	树脂窗套	m2	167.89			
2	011605001001	平面块料拆除	拆除部分地面砖（除卫生间地面，其余房间地面的30%）	m2	192.45			
3	011102003001	块料楼地面	新铺800*800地砖地面（除卫生间地面，其余房间地面的30%）	m2	192.45			
4	011605002001	立面块料拆除	拆除部分地砖踢脚线（除卫生间、厨房，其余房间踢脚线的30%）	m2	18.72			
5	011105003001	块料踢脚线	新粘部分地砖踢脚线（除卫生间、厨房，其余房间踢脚线的30%）	m2	18.72			
6	011608002001	铲除涂料面	部位：室内 拆除内墙面刮白	m2	4714.9			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：室内 新做内墙面乳胶漆两遍	m2	4714.9			
8	011608002004	铲除涂料面	部位：室内 拆除天棚面刮白	m2	1641.2			
9	011407001005	墙面喷刷涂料	部位：室内 新做天棚乳胶漆两遍	m2	1641.2			
10	011614001001	防盗门锁拆除	防盗门锁拆除	个	10			
11	011605002002	立面块料拆除	拆除楼梯间部分地砖踢脚线	m2	21.36			
12	011105003002	块料踢脚线	新做楼梯间部分地砖踢脚线	m2	21.36			
13	011605001002	平面块料拆除	拆除部分大理石板楼梯面层	m2	56.61			
14	011106001001	石材楼梯面层	新铺部分大理石板楼梯面层	m2	56.61			
15	010401003001	实心砖墙	管道井阀门更换，拆240红砖墙，重新砌筑	m2	10.24			
16	011201001001	墙面一般抹灰	更换阀门井砌墙抹水泥砂浆	m2	10.24			
17	011406003001	满刮腻子	更换阀门井砌墙满刮腻子两遍	m2	10.24			
18	011608002003	铲除涂料面	部位：楼梯间 拆除内墙面刮白	m2	717.8			
19	011407001003	墙面喷刷涂料	部位：楼梯间 新做内墙面刮白	m2	717.8			
20	01160800200	铲除涂料	部位：楼梯间	m2	264.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 锡林浩特市人才公寓建设项目一土建 标段: 锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锡林浩特市人才公寓建设项目一
标段: 锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锡林浩特市人才公寓建设项目一
土建

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目—安装

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目一标段：锡林浩特市人才公寓建设项目
安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目--
安装

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目一暂列金 标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锡林浩特市人才公寓建设项目一标段: 锡林浩特市人才公寓建设项目
暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	77840		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		77840		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林浩特市人才公寓建设项目—
暂列金

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 锡林浩特市人才公寓建设项目—
暂列金

标段：锡林浩特市人才公寓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：