

运维政府采购服务项目

政府采购合同

甲 方 ： 阿荣旗工业园区服务中心

乙 方 ： 铁甲数智科技（内蒙古）有限公司

签订日期： 2026 年 8 月 31 日

政府采购合同

甲方：阿荣旗工业园区服务中心

地址：阿荣旗国土资源局五楼

乙方：铁甲数智科技（内蒙古）有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达南路呼和浩特金山高新技术
技术产业开发区管理委员会一层 124-1007

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及运维政府采购服务项目项目 HZCARQ-C-F-260007 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：详见附件一服务清单。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：自合同签订之日起一年。

自本合同签署生效当日起算，为自然日；因乙方服务故障、整改逾期等乙方自身原因造成服务中断的，中断期间不计入服务期限，乙方应当补足对应服务时长。

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：详见附件一服务清单。

（三）服务地点：阿荣旗化工园区

（四）乙方代表及联系电话：尹祥、13514719231

（五）甲方代表及联系电话：王XX, 18047074217

双方变更项目代表应当书面通知对方，未书面通知对方不发生效力。

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；
2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；
3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。服务期满前，乙方应向甲方移交服务过程中所形成的全部数据、各类记录文件等过程性资料与文档。

服务移交应当制作移交清单，甲乙双方签字确认；合同无论因到期、解除、终止何种原因终止，乙方均应当在终止后7日内完成全部资料、数据、账号权限移交；逾期未移交造成损失的由乙方承担全部赔偿责任，若因甲方原因、第三方原因导致无法完成移交的，不计入乙方履约期限，乙方不承担逾期移交赔偿责任。乙方不得留存甲方涉密、企业秘密数据。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，在服务期截止前一个月对乙方开展绩效评估考核。当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为 1796000.00 元（小写）壹佰柒拾玖万陆仟元整（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：分期付款，以下期限均为自然日。

(二) 付款条件: (1) 第一期: 合同生效, 乙方完成前期人员到位、装备配置, 满足服务进场全部条件, 甲方核实无误后 99 日内, 支付合同总金额 40%; (2) 第二期: 乙方完成第 1-3 个月全部服务工作, 提交该周期全部服务台账、巡检记录、值守日志等过程资料, 甲方阶段性核查服务合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付总金额 15%, 甲方逾期未组织核查, 视为该阶段服务核查合格, 自动触发付款条件;

(3) 第三期: 乙方完成 4-6 月全部服务, 提交对应周期全套服务资料, 甲方阶段性核查服务合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付总金额 15%, 甲方逾期未组织核查, 视为该阶段服务核查合格, 自动触发付款条件;

(4) 第四期: 乙方完成 7-9 月全部服务, 提交对应周期全套服务资料, 甲方阶段性核查服务合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付总金额 15%, 甲方逾期未组织核查, 视为该阶段服务核查合格, 自动触发付款条件;

(5) 第五期: 乙方完成 10-12 月全部服务, 提交全部全套归档资料, 完成服务移交, 经甲方按照绩效考核标准完成绩效考核合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付剩余 15%。绩效考核不合格, 按照考核结果扣减对应服务款项。

《绩效考核细则》作为本合同附件, 与本合同具有同等法律效力。

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 铁甲数智科技(内蒙古)有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司呼和浩特幸福里支行

银行账号：05520601040006880

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果全部或部分不存在侵犯第三方知识产权情形，本项目全部服务成果、报告、巡检台账、平台衍生数据、文档资料所有权、著作权全部归甲方所有。乙方仅可为本项目履行目的使用，不得向第三方泄露、许可、转让。如发生第三方维权索赔，全部责任由乙方承担，乙方应当赔偿甲方名誉损失、维权费用、经济损失。若因甲方提供数据源、第三方软硬件、第三方企业提供资料导致的第三方维权，不属于乙方责任。

保密义务：乙方对于履行本合同过程接触获取的园区监控视频、企业经营信息、安全数据、告警信息、图纸资料、商业秘密、个人隐私信息负有永久保密义务。未经甲方书面许可不得复制、传播、向任何第三方泄露。合同终止后保密义务继续有效。乙方违反保密义务，甲方有权解除合同，乙方应当承担赔偿责任。

九、违约条款

（一）甲方无正当理由逾期支付合同款项，每逾期一日，按逾期付款金额的万分之三向乙方支付违约金；违约金累计总额最高不超过合同总金额的5%。逾期达到90日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿实际直接经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任
(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方交付的服务不符合质量要求的, 甲方应当先行书面通知乙方限期整改; 乙方在合理期限内完成整改并达到合同约定标准的, 不承担违约责任。仅在乙方拒不整改或整改后仍不符合约定, 且属于乙方责任情形下, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金; 违约金不足以赔偿甲方实际损失的, 甲方有权就差额部分要求乙方赔偿经济损失。因第三方设备故障、甲方现场条件、园区企业不配合等非乙方原因造成服务不达标的, 乙方不承担本项违约责任。

(四) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权单方解除合同, 乙方应当向甲方支付合同总金额 10% 的违约金; 违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方还应当赔偿全部实际损失。

(五) 乙方派驻本项目工作人员未按附件服务清单要求落实 24 小时值守、巡检、值班制度的, 甲方应当书面告知乙方具体违约情形并给予合理整改期限。乙方收到通知后及时整改到位的, 不予扣费。同一问题经两次书面整改通知后仍发生的, 甲方有权扣除相应服务费用; 扣费应当与实际损失相匹配, 不得超额扣款; 确属持续严重违约的, 甲方有权解除合同。乙方与其派驻项目工作人员之间劳动、劳务纠纷全部由乙方自行承担, 与甲方无关, 不得影响本项目服务开展。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任

(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 30 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

受不可抗力影响一方应当尽最大努力降低损失。因不可抗力造成服务部分无法履行的, 双方根据实际不能提供服务的时长, 协商扣减对应阶段服务费用。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同保存

合同文本一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 采购代理机构执壹份, 具有同等法律效力。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

1. 服务清单 (双方应盖章确认)

本服务清单项下全部服务的验收标准以招标文件、响应文件、国家相关行业规范作为验收依据。

2. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
3. 甲方招标（磋商、谈判）文件
4. 乙方投标（响应）文件
5. 《运维政府采购服务项目绩效考核管理细则》
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

无。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同经甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

此页无正文。

(签署页)

甲方名称：阿荣旗工业园区服务中心（公章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年8月31日



乙方名称：铁甲数智科技（内蒙古）有限公司（公章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年8月31日



附件一：服务清单

序号	服务内容
1	坚持“安全第一、规范高效、智能便捷、权责清晰”的原则，以保障园区安全为核心，以规范管理为抓手，以智能化运维为支撑，明确运营维护责任，细化工作内容，确保园区封闭化管理系统稳定运行，实现园区安全管控升级、运行效率提升、服务品质优化的目标，健全园区安全防控体系，保障园区企业正常生产经营秩序、公共安全及可持续发展，为园区高质量发展构筑安全屏障。结合园区封闭化管理项目试运行实际情况，特制定本实施方案。
2	1. 需落实园区封闭化管理要求、机制与流程，建立合理制度并报采购人审核，同时按要求开展管理工作。 2. 供应商需强化项目组管理，组织周例会、月例会并做好记录，依据制度完成封闭化运行管理各项工作。 3. 需定期组织 1 次专业技术培训，制度调整时及时组织学习，且通过现场抽查、笔试等方式考核培训成果。 4. 需每日记录封闭化运行日志、设备巡检记录，及时记录领导检查视察、会议及学习培训情况，并做好各项资料存档。 5. 需建立封闭化园区企业联络表，协调园区内企业落实封闭化管理制度与要求。

	6. 需熟知相关法律法规和园区制度，按规定处理封闭化管理运行中的突发事件，以妥善解决为原则防止事件升级。 7. 应建立请示汇报机制，按事件类型、严重程度、紧急程度区分书面与口头汇报，做好汇报内容存档，对突发事件和特殊情况及时请示汇报。 8. 项目人员变动时，乙方需对新任人员进行封闭化管理培训，并做好培训资料发放与留存。 9. 需落实采购人关于封闭化运行管理的其他要求。
3	1. 需提供 24 小时全天候值守服务，核实进出车辆和人员身份，引导扫码审批发放定位卡，实时监控卡口设备状态，发现异常及时上报并协助处理。 2. 对临时人员和车辆，需进行身份登记、了解来访事由、引导扫码审核，在企业和园区审核通过后下发定位卡。 3. 需严格管理货车与危化品车辆出入，要求车辆提前申报并提供运输资质、人员及货物信息，检查确认危化物品在园区禁限控目录内方可审批入园。 4. 需规范园区企业车辆出入管理，为企业车辆办理固定白名单、建立档案，合理规划车辆出入时间与行驶路线，保障园区交通秩序。 5. 供应商要引导进入园区的人员和车辆进行线上申请，并协调企业及时完成线上审批。 6. 对危化品车辆核验完成后，需发放定位卡并做好登记，

	此类车辆驶离园区时收回定位卡并登记驶离信息。 7. 需建立日志登记制度，每日记录卡口运行管理情况，每月整理存档日志。 8. 需每日统计定位卡发放回收数量、危化品车辆出入园区数量等数据，每月进行统计汇总。 9. 工作装备：供应商提供执法记录仪、对讲机、服装、盾牌、防刺服、手电等，按需配置。
4	1. 需沿园区四至边界进行巡视，核查界桩完好情况、是否存在越界项目建设及违反园区规定事项。 2. 需核查应急救援路线，重要设施应急响应通道是否通畅（无堵塞、积水、积雪、塌陷等）、专用消防通道是否畅通以及消防救援站、医疗救护站至企业的通道及卡口是否通畅；救援时门禁是否能远程开启。 3. 需加强对存在重大事故隐患场所的巡检，在巡逻过程中了解相关整改进度。 4. 需检查公共基础设施是否有入侵、撞坏、沉降、泄漏情况；在系统中应对公共基础设施进行监控，将现场巡查情况和云端平台密切连接，并形成记录。 5. 需核查危化品运输车辆管理相关设施、设备、标识（限时限速标识、专用车道画线抓拍摄像头、卡口安全岛、减速带）是否完好；检查危化品车辆是否在公共区域停放及是否按照专用车道限时限速安全行驶。

	6. 需检查封闭化围挡是否被破坏、货车停放位置是否正确。 7. 需核查事故池周围是否有损坏、池内是否有水、双电源是否完好，污水管网是否泄漏、损坏，应急管道是否泄漏、雨排口是否超标或异常排放。应急事故池泵房双电源和柴油发电机是否可以正常使用。 8. 需检查园区消防设备是否完好、消防水管网是否有泄漏、水鹤是否有水、消防栓是否完好、取水码头水压是否正常。 9. 当有自然灾害预警时，需根据预警措施排查园区公共区域。 10. 工作装备：供应商提供执法记录仪、对讲机、服装、盾牌、防刺服、手电、巡查保障车辆等，按需配置。
5	1. 每日定期检查 1 次设备设施，主要包括道闸、岗亭内设施（电脑、定位卡等）、卡口视频、测速设备、道路监控等。若检查过程中发现设备存在损坏，由乙方负责及时开展维修处置，维修所需零配件由甲方提供，乙方不承担零配件供应义务。 2. 软件平台系统的维护，保障平台正常运行，各设备信号正常传输、采集；报警处理、对设施进行故障处理；协助相关人员闭环事件。
6	1. 需安排技术值机人对平台进行 24 小时全天候值守，应对突发事件及时反馈，需合理安排人员对平台提供 24 小时全天候值守服务，如涉及两重点一重大的视频应实时进行监

控，当园区出现突发事件时应及时反馈采购人及企业相关人员并对应急响应提供必要的通信保障和技术支持。

2. 通过对重点区域的视频实时监控，应对人的不安全行为、物的不安全状态、危险化学品运输车辆进行监管；当中控室、固定动火点、危化品装卸、涉两重点一重大区域出现不安全情况时，应及时进行截图，发送采购人配合督促整改，并可作为执法的依据。

3. 应实时监测在线数据，对数据超标报警的情况联系企业进行核实，并及时通知采购人领导，消除事故隐患。

4. 应针对园区企业，利用平台协助园区监管人员开展线上检查，及时向采购人及值班经理汇报检查情况。

5. 每天交接班时应对机房进行安全检查，包括机房温度、湿度、机房内消防用品等。

6. 值班人员须具有高度的工作责任心，认真负责完成好值班任务，及时掌握各种监控。智能告警信息，监控过程中发现的异常情况及时进行处理和上报。

7. 值班人员应对监控到的园区内安全、环保、能源、交通等告警信息要及时保存，并做好记录汇报。

8. 应及时处理园区外来人员、车辆的进场审批与轨迹跟踪。

9. 需负责业务平台的运维、报表整理等日常工作。

10. 不得自行配置、更换全域安防监测设备或挪作他用。

11. 在监控过程中发现可疑情况，需及时、准确上报。

	12. 需对涉及园区秘密、企业商业秘密和员工个人隐私的监控图像信息予以保密！ 13. 不得擅自删除、修改全域安防监测系统的运行程序和记录； 14. 人员值守：实行 24 小时三班两倒制度，指挥中心大屏报警处理、协助企业数据录入、故障设备报修及维护。 15. 网络故障定位：协助相关人员闭环事件、如发生网络安全事件配合客户闭环网络安全事件。
7	通过网络安全风险评估系统对系统开展漏洞扫描，帮助客户识别和发现网络中的各类资产，高效、全面、精准地检查网络中的各类脆弱性风险，根据扫描结果提供专业、有效的安全分析和修补建议，全面提升客户网络环境的整体安全性。需每季度出具一份报告。
8	以人工测试为主、安全工具测试为辅，模拟黑客攻击的方式对网站/应用程序等目标对象的漏洞等安全隐患进行检测发现和 PoC 验证。需每半年出具一份报告。
9	结合园区信息化的发展，协助园区对安全风险等级复核等相关资料进行建册立档（不包含材料修改、基础设施建设等具体建设工作内容）。

附件二：

运维政府采购服务项目绩效考核管理细则

项目名称：运维政府采购服务项目

项目编号：HZCARQ-C-F-260007

甲方：阿荣旗工业园区服务中心

乙方：铁甲数智科技（内蒙古）有限公司

总则

1. 本细则为《运维政府采购服务项目政府采购合同》不可分割附件，与主合同具有同等法律效力，适用于本项目全服务周期阶段性考核及期末总考核。

2. 考核主体：由甲方组织绩效考核，甲方可根据工作需要抽调内部业务、安全、财务相关人员共同实施考核工作。

3. 考核周期：与合同付款节点保持同步，设置季度阶段性考核（1-3月、4-6月、7-9月）、年度期末总考核（10-12月服务期满）。

4. 考核方式：综合采取查阅台账资料、现场实地核查、平台系统核验、工作记录抽查、事件复盘的方式开展。考核实行百分制，考核结果划分为：优秀（90分及以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下）。

5. 考核结果应用：（1）1-3月、4-6月、7-9月为阶段性考核，考核结果作为对应周期进度款支付依据；（2）10-12月期末总考核结果，作为合同最后一期15%款项支付直接依

据；（3）单次考核得分低于 70 分即为考核不合格，甲方有权向乙方下达整改通知书，乙方应当在指定期限内完成整改。

6.考核流程：甲方完成考核后出具《项目绩效考核评分表》，交由乙方项目对接代表签收。乙方如对考核结果存在异议，应当自收到考核结果之日起 3 个工作日内向甲方提交书面复核申请，逾期未提出的，视为认可考核结果；甲方收到复核申请后 5 个工作日内完成复核并出具复核意见。

第一条考核项目、分值及评分标准（总分 100 分）

序号	考核 大类	分值	考核子项 (分支)	评分标准
1	制度 建设 与内 部管 理	15 分	1.管理制 度、工作流 程建立及 报审(5 分)	按要求建立园区封闭化管 理制度并报甲方审核通过 得 5 分；制度缺失扣 3-5 分； 制度未报审扣 3 分。
			2.例会、培 训及考核 落实(5 分)	按要求组织周例会、月例会 并留存完整会议记录；按年 度组织专业技术培训并开 展考核。缺 1 次例会记录扣 1 分；未组织年度培训扣 5 分，培训无考核记录扣 2-3 分。
			3.人员管	项目人员配置满足服务清

			理与人员 变动管理 (5分)	单要求;人员发生变动时完成新任人员岗前培训并留存资料。人员配置不到位每人扣2分;人员变动未开展岗前培训,每次扣3分。
2	卡口 出入 管控 工作	25分	1.24小时 卡口值守、 人车身份 核验(8分)	落实24小时值守;进出人员、车辆身份核实、扫码审批、定位卡发放回收流程规范。出现脱岗一次扣2分;定位卡漏登记、错登记,每起扣1分。
			2.危化品 车辆、货车 专项管理 (9分)	危化品车辆提前申报、资质核验、登记、定位卡收发、驶离回收全流程闭环;落实企业车辆白名单管理。危化车辆未核验资质准入每起扣4分;未回收定位卡每起扣2分。
			3.台账日 志、数据统 计归档(8 分)	每日卡口运行日志、每月汇总统计报表完整归档;定位卡、危化车辆出入数据统计完整。缺少一日日志扣1分;月度统计缺失扣3分;

				数据统计错误每处扣 1 分。
3	园区 巡逻 巡检 工作	20 分	1. 边界、通道、消防、应急设施 巡检(8 分)	按要求开展园区边界、应急救援通道、消防通道、事故池、消防设施、公共基础设施现场巡检，留存巡检记录。应巡检未巡检，发现一次扣 2 分；巡检记录弄虚作假本项不得分。
			2. 围挡、标识、管网、应急设备 检查(7 分)	封闭围挡、道路标识、应急事故池、污水管网、双电源、柴油发电机等设施检查到位，隐患及时上报。发现应发现而未发现重大隐患每起扣 3 分；隐患发现但未上报每起扣 2 分。
			3. 自然灾害预警响应 排查(5 分)	收到自然灾害预警，按要求完成园区公共区域排查并留存记录。预警下达未开展排查本项不得分；无排查记录扣 3 分。
4	中控 平台 运维	25 分	1. 平台 24 小时值机 值守、告警	落实三班两倒 24 小时值机；重点区域、两重点一重大视频实时监控；告警及时

	与 24 小时 值机		处置（10 分）	处置、截图留存、上报甲方。 出现中控脱岗一次扣 3 分； 告警发现未处置上报每起 扣 2 分。
			2. 设备设 施日常运 维故障处 置（8 分）	道闸、卡口视频、测速、监 控、平台软件定期巡检；故 障及时报修处置，事件闭 环。设备故障未及时发现处 置每起扣 2 分；若维修设备 所需零配件已由甲方及时 提供，乙方未按期开展维修 作业，造成设备故障长期未 能闭环每起扣 4 分。
			3. 数据监 测、线上检 查、机房检 查、保密管 理（7 分）	超标报警核实上报；完成机 房交接班安全检查；监控数 据、图像信息严格保密，不 擅自删除修改系统记录。机 房交接班记录缺失每次扣 1 分；发生泄露保密信息、擅 自删改记录，本项全部扣 完。
5	网络	15 分	1. 漏洞扫	按要求每季度提交漏洞扫

	安全与报告输出、资料归档移交		描、渗透测试按期出具报告（8分）	描报告，每半年提交渗透测试报告，报告按期提交甲方。逾期提交报告每次扣4分；报告缺失本项不得分。
			2. 风险资料建档、全过程资料归档（4分）	完成安全风险等级复核资料建册立档；全周期服务日志、记录、报告完整归档。档案资料混乱缺失扣1-4分。
			3. 服务到期/合同终止资料、数据移交（3分）	按合同约定完整移交全部过程文档、数据资料，制作移交清单。移交资料不全扣1-3分，拒不移交本项不得分。

备注：因乙方履职不到位，造成园区发生安全事故、环保事件、重大泄密事件的，本周绩效考核直接计0分。

第二条考核扣款规则

一、阶段性考核（1-3月、4-6月、7-9月，对应各期15%进度款）

1. 考核 ≥ 90 分（优秀）：当期服务费100%支付；

2. $70 \text{ 分} \leq \text{得分} < 90 \text{ 分}$ （合格）：当期服务费 100% 支付；乙方针对扣分项提交书面整改方案并限期完成整改，甲方跟踪复查；

3. $60 \text{ 分} \leq \text{得分} < 70 \text{ 分}$ （不合格）：按当期应付服务费的 80% 支付；乙方限期完成全部整改，整改完成经甲方复核合格后，支付剩余 20% 该阶段款项；整改逾期仍不合格，甲方有权依据主合同第五条、第九条追究乙方违约责任；

4. $\text{得分} < 60 \text{ 分}$ （严重不合格）：当期服务费不予支付；甲方下达整改通知，乙方限期整改后重新考核；重新考核仍低于 70 分，甲方有权按照政府采购合同约定行使解除合同权利。

二、期末总考核（10-12 月，对应合同总金额 15% 尾款）

1. $\text{考核} \geq 90 \text{ 分}$ （优秀）：尾款 100% 支付；

2. $70 \text{ 分} \leq \text{得分} < 90 \text{ 分}$ （合格）：尾款 100% 支付，乙方对扣分缺陷完成闭环整改；

3. $60 \text{ 分} \leq \text{得分} < 70 \text{ 分}$ （不合格）：尾款按照 70% 进行支付；乙方完成全部整改、资料完整移交，经甲方复核通过后支付剩余 30% 尾款；

4. $\text{得分} < 60 \text{ 分}$ （严重不合格）：尾款不予支付，甲方有权依据主合同向乙方主张违约金及损失赔偿责任，情节严重的甲方有权解除合同。

第三条 重大违约直接处置情形（不受上述分值限制）

发生下列任一情形，不依赖绩效考核分值，甲方有权直接扣减服务费，同时可依据主合同第九条追究乙方违约金责任：

1. 乙方人员脱岗、空岗，考核周期内累计达3次及以上；
2. 乙方伪造巡检记录、值班台账、报告，存在弄虚作假行为；
3. 发生监控视频、企业商业秘密、涉密数据泄露事件（若发生监控视频、企业商业秘密、涉密数据泄露事件，如该泄露系因信息已公开、甲方自行对外泄露、司法机关依法调取、病毒攻击、第三方原因等非乙方过错情形导致的，乙方不承担违约责任。）；
4. 违规放行危化品车辆入园，造成现实安全风险事件；
5. 收到甲方书面整改通知，拒不执行或者逾期拒不整改。

第四条其他约定

1. 本细则项下考核扣分、扣款，不免除乙方依据主合同应当承担的违约金、损失赔偿责任，扣款与违约金可以并行适用。

2. 本细则未尽考核事项，按照主合同、招标文件、投标响应文件、国家现行相关规范执行。

3. 本附件经甲乙双方加盖公章后生效。

以下无正文。

甲方（盖章）：阿荣旗工业园区服务中心
法定代表人/授权代表签字：_____
日期：2026年8月31日



乙方（盖章）：铁甲数智科技（内蒙古）有限公司
法定代表人/授权代表签字：_____
日期：2026年8月31日

