

中共内蒙古自治区委员会军民融合发展委员会办公室内蒙古自治区**2022**年智能 管控监控设施建设项目工程项目管理服务**(三次)**中标（成交）明细

中城越工程管理咨询有限公司受中共内蒙古自治区委员会军民融合发展委员会办公室委托，采用竞争性磋商进行采购内蒙古自治区2022年智能管控监控设施建设项目工程项目管理服务(三次)（项目编号：NMGZCS-C-F-230176-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（监理服务）

1.1、中标（成交）供应商：华夏邮电咨询监理有限公司

1.2、中标（成交）总价：832,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程项目管理服务	1.服务地点：呼伦贝尔市、满洲里市、阿拉善盟、额济纳旗、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、包头市、巴彦淖尔市。2.供应商需对项目采购的软、硬件的数量、型号、技术指标进行复核；对设备的安装、调试、系统集成等实施、验收阶段的全过程监理，包括对质量、投资、进度、变更进行控制，对合同、信息、知识产权进行管理，对项目资金规范执行进行严格管理，对多方关系进行协调等工作。对信息化项目建设内容进行咨询；监督承建单位按照涉密信息系统安全测评标准实施，确保系统建成后符合国家及军队现行标准和要求，同时对系统安全进行检测及安全风险评估，配合最终用户申请并通过测评；对信息化项目建设内容进行全过程监理。	2.1质量控制目标：单位工程质量验收达到合格。2.2进度控制目标：达到采购人与承包商签定合同的总工期要求。2.3投资控制目标：工程造价按施工承包合同价格进行控制。2.4合同管理目标：跟踪检查合同的执行情况及其他相关事项。2.5信息管理目标：实施过程中各类文档资料（含电子文档）汇总、整理、归档。2.6协调管理目标：实施过程中发生变更洽商、索赔等事宜时的沟通与协调，并达成一致。2.7安全控制目标：无重大因工重伤事故。	2023年06月30日前完成	标单位对项目建设全过程进行监理，要全方位地开展监理工作。按照相关国家标准，按照四控、三管、一协调的监理原则，保证项目在规定的计划时间内按质、按量完成，实现项目建设目标。	832,000.00	1.00	项	832,000.00

中城越工程管理咨询有限公司

2023年05月23日