

呼和浩特市财政投资评审中心**2023**年第二次政府采购云平台公开招标跟踪评审 项目中标（成交）明细

国能工程咨询管理（内蒙古）有限公司受呼和浩特市财政投资评审中心委托，采用公开招标进行采购**2023**年第二次政府采购云平台公开招标跟踪评审项目（项目编号：**150101-NMGN-GK-20230005**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（呼和浩特市职业病防治医院建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京建智达工程管理股份有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率：**12.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
1-1	其他咨询服务	呼和浩特市职业病防治医院建设项目	呼和浩特市职业病防治医院建设项目	满足招标文件要求	移交完整竣工结算资料后 60 日历天内完成审核报告	满足采购人要求及验收要求	1,267,600.00	1.00	项	1,267,600.00	12.00

二、合同包**2**（呼和浩特市精神卫生中心建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古和众造价事务所（普通合伙）
- 1.2、中标（成交）下浮率：**22.00 %**
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
2-1	其他咨询服务	呼和浩特市精神卫生中心建设项目 响应招标文件要求	<p>1、认真履行职责，严格遵守评审纪律和评审职业道德，开展跟踪评审工作；2、中标人应独立完成结算评审任务，不得以任何形式将跟踪评审任务委托给其他机构，并对出具的评审报告的真实性和合法性负全部责任；3、评审报告（包含定案表等）须严格按照委托方要求的格式出具，不得擅自更改；4、成交人应按照委托方的要求，制定严格的评审质量保证措施和项目档案管理制度，真实、准确、完整的反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作，并对评审结论及评审报告的真实性和准确性、合法性负责；如成交方提交的评审报告不真实、不合法，或质量缺陷或者技术性错误累计超过三处的，委托方将不予支付所审计的相关服务费用，并有权解除本协议且收回本项目的评审资料；5、未经委托方批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开评审的有关情况；6、不得向项目单位收取任何费用、提出与评审内容无关的要求，不得借评审之机承揽其它业务；7、要针对项目特点，采取现场跟踪记载、拍照录像、现场笔录等多种切实有效的办法，做到跟踪项目实事求是；8、要对项目中标内容和施工合同中的相关的条款，逐条分析，落实合同、招标书中控制工程造价的主要条款和投标书承诺，在跟踪过程中发现特殊问题，影响工程的重要事项，需以书面形式向评审中心汇报；9、凡是影响工程造价的工程量及价格，跟踪小组要及时进行现场踏勘记录。工程量踏勘记录的准确性由经办评审员负责，跟踪评审组内部要相互检查工程量踏勘记录的准确性；工程量较大的主要隐蔽工程，要求跟踪评审组成员集体对踏勘记录签字认可。中标人对隐蔽工程的影像资料收集要求主体突出、标识清楚、说明详细、画面清晰。在跟踪评审过程中中标人需要依据采购人的要求定时出具跟踪报告；10、做好各类跟踪评审资料的的归集、存档工作。跟踪评审组成员必须按实填写跟踪评审日志和有关报表，内容要真实、可靠，对项目单位支付进度款申请进度报告的内容结果要负全责，评审中心不定期检查；11、跟踪评审员应遵守施工现场的有关规定，在时间上尽力配合施工单位，不得影响施工单位施工。但评审具体工作不受施工单位及项目业主干涉；12、评审中心将随时抽查跟踪评审项目的各项工作和人员在岗情况，对工作不称职的评审员将按要求给予调换或其他处罚；13、成交人出具的评审报告质量达不到委托方委托要求、在评审或核查中出现严重差错、超过评审及专项检查业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，委托方将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不支付委托业务费用。对成交人严重过失或提供不实或内容虚假评审报告的，委托方将不予支付所审计的相关服务费用、委托方有权解除本协议且收回本项目的评审资料，并追究其法律责任；14、对成交人在财政投资评审工作中存在的违反财政法规行为，委托方有权按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》予以处理；15、乙方如果没有在规定的时间内，完成并出具评审报告，委托方有权解除本协议且收回本项目的原始评审资料。成交人拒不交回原始评审资料的，其五年内不得参与呼和浩特市财政投资评审中心的项目，同时承担因此引起的一切法律经济责任。16、因中标人原因造成无法出具评审结果报告，或者造成评审项目延期的（未经委托方同意的情况下），委托方按照评审金额给予相应的扣除，延期超过所规定评审时间项目一倍的，委托方将收回相关项目的评审资料，不予支付服务费用。17、成交人发生重大调整事项（如机构、管理层等重大调整事项）影响本协议履行的，或发生合并、分立、解散、破产、吊销营业执照、被撤销，委托方有权解除本协议且收回相关项目的评审资料。18、乙方应承担甲方主张权利而发生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等各类费。19、评审项目人员要求（1）服务期内，成交人须安排与评审项目匹配的工作人员，确保按照委托方的要求开展工作，按时保质完成任务，保证固定团队服务于委托方，做到专项工程专人评审，人员结构合理，并向委托方报备，以便委托方随时抽查。如发现成交人未经委托方同意擅自调换项目负责人、服务团队其他组成人员或将本协议项下评审事项全部或部分转包、分包，或以提供虚假资料、以资质挂靠等方式谋取中标的，或者未按委托方要求更换工作人员的，有权解除本协议且收回相关项目的评审资料；（2）项目负责人须具备注册造价工程师资格，专业素质高、职业道德记录良好。供应商应在响应文件中注明项目负责人，并提供其身份证明、注册造价工程师执业资格证书、工作经历、承办的重大项目业绩及其他相关资料；（3）拟派具备专业胜任能力工作组成员不少于3人（不含项目负责人）。</p>	移交完整竣工结算资料后60日历天	响应招标文件要求	1,956,300.00	1.00	项	1,956,300.00	22.00

三、合同包3（呼和浩特市第一中学新建学生公寓楼、综合教学楼建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古文和工程造价咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮率：20.00%
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
3-1	其他咨询服务	呼和浩特市第一中学新建学生宿舍、综合楼、教学楼建设项目	呼和浩特市第一中学新建学生宿舍、综合楼、教学楼建设项目	1期：中标供应商须按采购文件要求对评审项目开展评审工作，跟踪评审结束后由采购人对跟踪评审结果进行考核验收，验收合格后采购人将对中标供应商分配结算评审任务，验收未通过不予分配结算评审任务且合同终止；中标供应商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标供应商出具的结算评审报告进行最终验收。	移交完整竣工结算资料后60个工作日内完成审核报告	满足国家相关行业验收标准要求	2,040,900.00	1.00	项	2,040,900.00	20.00

四、合同包4（呼和浩特市精神康复医院护理中心建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：河南兴博工程管理咨询有限公司
1.2、中标（成交）下浮率：20.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
4-1	其他咨询服务	呼和浩特市精神康复医院护理中心建设项目	呼和浩特市精神康复医院护理中心建设项目	1期：中标供应商须按采购文件要求对评审项目开展评审工作，跟踪评审结束后由采购人对跟踪评审结果进行考核验收，验收合格后采购人将对中标供应商分配结算评审任务，验收未通过不予分配结算评审任务且合同终止；中标商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标供应商出具的结算评审报告进行最终验收	移交完整竣工结算资料后60日历天内完成审核报告	满足采购文件及国家相关行业验收标准	1,328,900.00	1.00	项	1,328,900.00	20.00

五、合同包5（托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（宁夏建工集团标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：中誉恒信工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）下浮率：20.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）	
5-1	其他咨询服务	托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（宁夏建工集团标段）	托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（宁夏建工集团标段）	完全响应招标文件要求	完全响应招标文件要求	移交完整竣工结算资料后60日历天内完成结算评审工作，具体内容以合同为准。	完全响应招标文件要求	2,142,100.00	1.00	项	2,142,100.00	20.00

六、合同包6（托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（内蒙古建设投资集团有限公司））

- 1.1、中标（成交）供应商：北京汉腾工程顾问有限公司
1.2、中标（成交）下浮率：8.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	--------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
6-1	其他咨询服务	托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（内蒙古建设投资集团有限公司）	对托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程（内蒙古建设投资集团有限公司）进行跟踪评审	中标供应商须按采购文件要求对评审项目开展评审工作，跟踪评审结束后由采购人对跟踪评审结果进行考核验收，验收合格后采购人将对中标供应商分配结算评审任务，验收未通过不予分配结算评审任务且合同终止；中标供应商完成结算评审后，采购人依据投资评审中心的相关评审办法对中标供应商出具的结算评审报告进行最终验收。	移交完整竣工结算资料后60个工作日内完成审核报告	符合采购人、采购文件要求及投资评审中心的相关评审办法	873,600.00	1.00	项	873,600.00	8.00

七、合同包7（呼和浩特市未来水生态EOD项目-科技城项目）

1.1、中标（成交）供应商：北京典方建设工程咨询有限公司

1.2、中标（成交）下浮率：40.00 %

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮率（%）
7-1	其他咨询服务	呼和浩特市未来水生态EOD项目-科技城项目	呼和浩特市未来水生态EOD项目-科技城项目	满足招标文件要求及采购人要求	移交完整竣工结算资料后60日历天内完成审核报告	满足采购人要求及验收要求	1,924,300.00	1.00	项	1,924,300.00	40.00

国能工程咨询管理（内蒙古）有限公司

2023年06月19日