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中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加土默特右旗农牧局（单位

名称）的内蒙古自治区土默特右旗国家数字种植业创新应用基地建设项目（玉

米品种）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业

制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的

具体情况如下：

1.籽粒无人收获机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州现代机械有限公司（企业名称），从业人员17人，营业收

入为1388.91万元，资产总额为2231.42万元，属于微型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

2.大马力无人驾驶拖拉机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所

属行业）行业；制造商为杭州现代机械有限公司（企业名称），从业人员17人，

营业收入为1388.91万元，资产总额为2231.42万元，属于微型企业（请填写：

中型企业、小型企业、微型企业）；

3.地面无人喷洒机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州现代机械有限公司（企业名称），从业人员17人，营业收

入为1388.91万元，资产总额为2231.42万元，属于微型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

4.植保无人机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行

业；制造商为杭州城服系统集成有限公司（企业名称），从业人员8人，营业

收入为0万元，资产总额为35万元，属于微型企业（请填写：中型企业、小型

企业、微型企业）；

5.基地气象监测站（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收

入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；
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6.土壤墒情监测站（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收

入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

7.玉米长势监测站（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收

入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

8.太阳能虫情测报灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行

业）行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营

业收入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业（请填写：中

型企业、小型企业、微型企业）；

9.智能孢子捕捉仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收

入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

10.玉米本体生理监测仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所

属行业）行业；制造商为杭州语思科技有限公司（企业名称），从业人员11人，

营业收入为211万元，资产总额为1511万元，属于微型企业（请填写：中型企

业、小型企业、微型企业）；

11.叶片形态测量仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行

业）行业；制造商为杭州语思科技有限公司（企业名称），从业人员11人，营

业收入为211万元，资产总额为1511万元，属于微型企业（请填写：中型企业、

小型企业、微型企业）；

12.农机作业远程监测分析设备（标的名称），属于工业（采购文件中明

确的所属行业）行业；制造商为杭州时祺科技有限公司（企业名称），从业人

员21人，营业收入为1068.99万元，资产总额为2856.61万元，属于小型企业

（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

13.多光谱测绘无人机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属

行业）行业；制造商为杭州城服系统集成有限公司（企业名称），从业人员8

人，营业收入为0万元，资产总额为35万元，属于微型企业（请填写：中型企
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业、小型企业、微型企业）；

14.水肥一体化设备（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行

业）行业；制造商为杭州语思科技有限公司（企业名称），从业人员11人，营

业收入为211万元，资产总额为1511万元，属于微型企业（请填写：中型企业、

小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的

新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，

提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：杭州时祺科技有限公司

日 期：2025年3月17日

内
蒙

古
自

治
区

政
府

采
购

云
平

台
交

易
执

行
系

统
 BTZCTYS-G

-H
-2

50008 第
 (1

) 包
 2025-0

3-1
4 17:26:41

杭
州

时
祺

科
技

有
限

公
司

 2025-0
3-1

4 17:26:41


	内蒙古-时祺
	第一章  投标承诺书
	第二章  开标一览表（报价表）
	第三章  分项报价表
	第四章  授权委托书
	第五章  缴纳投标保证金证明材料
	第六章  投标人基本情况表
	第七章  具有独立承担民事责任的能力的证明材料
	第八章  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
	第九章  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
	9.1  缴纳税收凭据
	9.1.1 202409税收完税证明
	9.1.2 202410税收完税证明
	9.1.3 202411税收完税证明

	9.2  缴纳社会保险的凭证
	9.2.1 202409缴费凭证
	9.2.2 202410缴费凭证
	9.2.3 202411缴费凭证


	第十章  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	10.1  项目实施成员介绍
	10.1.1 项目负责人——陈思义
	10.1.2 项目技术负责人——陈思国
	10.1.3 项目副经理——赖水泷
	10.1.4 驻点负责人——邢军超
	10.1.5 财务负责人——周宏斌
	10.1.6 合同负责人——陈腊玲
	10.1.7 安装调试负责人——林阿国
	10.1.8 设备调试负责人——纪永煊
	10.1.9 施工负责人——徐现涛
	10.1.10 施工队长1——曹新镇
	10.1.11 施工队长2——程科仲
	10.1.12 施工队长3——王俊凯

	10.2  专业人员证件
	10.2.1  项目负责人——陈思义
	10.2.2  项目技术负责人——陈思国
	10.2.3  项目副经理——赖水泷
	10.2.4  驻点负责人——邢军超
	10.2.5  财务负责人——周宏斌
	10.2.6  合同负责人——陈腊玲
	10.2.7  安装调试负责人——林阿国
	10.2.8  设备调试负责人——纪永煊
	10.2.9  施工负责人——徐现涛
	10.2.10 施工队长1——曹新镇
	10.2.11 施工队长2——程科仲
	10.2.12 施工队长3——王俊凯

	10.3  劳动合同
	10.3.1  项目负责人——陈思义
	10.3.2  项目技术负责人——陈思国
	10.3.3  项目副经理——赖水泷
	10.3.4  驻点负责人——邢军超
	10.3.5  财务负责人——周宏斌
	10.3.6  合同负责人——陈腊玲
	10.3.7  安装调试负责人——林阿国
	10.3.8  设备调试负责人——纪永煊
	10.3.9  施工负责人——徐现涛
	10.3.10 施工队长1——曹新镇
	10.3.11 施工队长2——程科仲
	10.3.12 施工队长3——王俊凯

	10.4  履行合同所必需的证明材料
	10.4.1 质量管理体系认证证书
	10.4.2 环境管理体系认证证书
	10.4.3 职业健康安全管理体系认证证书
	10.4.4 信息安全管理体系认证证书
	10.4.5 信息技术服务管理体系认证证书
	10.4.6 国家高新技术企业认证证书
	10.4.7 商品售后服务评价体系十二星级认证证书


	第十一章  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	第十二章  联合体协议书
	第十三章  中小企业声明函
	第十四章  监狱企业证明文件
	第十五章  残疾人福利性单位声明函
	第十六章  主要商务要求承诺书
	第十七章  技术偏离表
	第十八章  项目组成人员一览表
	18.1  人员证书
	18.1.1  项目负责人——陈思义
	18.1.2  项目技术负责人——陈思国
	18.1.3  项目副经理——赖水泷
	18.1.4  驻点负责人——邢军超
	18.1.5  财务负责人——周宏斌
	18.1.6  合同负责人——陈腊玲
	18.1.7  安装调试负责人——林阿国
	18.1.8  设备调试负责人——纪永煊
	18.1.9  施工负责人——徐现涛
	18.1.10 施工队长1——曹新镇
	18.1.11 施工队长2——程科仲
	18.1.12 施工队长3——王俊凯


	第十九章  项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
	19.1  质量保证措施
	19.1.1 质量保证措施
	19.1.1.1  质量控制目标
	19.1.1.1.1  确保设备性能与质量达标
	19.1.1.1.2  施工与安装质量控制
	19.1.1.1.3  系统调试与测试
	19.1.1.1.4  后期维护与保障

	19.1.1.2  质量保障承诺
	19.1.1.3  保障措施
	19.1.1.3.1  质量优势
	19.1.1.3.1.1  科技部立项证书1：基于双频射频识别技术的远程城市宠物管理系统
	19.1.1.3.1.2  科技部立项证书2：基于无线传感网络的白蚁检测定位系统
	19.1.1.3.1.3  浙江省专精特新中小企业
	19.1.1.3.1.4  CE认证证书
	19.1.1.3.1.5  FCC认证证书
	19.1.1.3.1.6  ISO9001质量管理体系认证
	19.1.1.3.1.7  十二星级GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证
	19.1.1.3.1.8  ITSMS信息服务体系认证

	19.1.1.3.2  4M1E全面质量控制
	19.1.1.3.3  人员质量管理
	19.1.1.3.3.1  质量管理组织机构
	19.1.1.3.3.2  质量管理职责
	总经理质量管理职责
	质量管理部长质量管理职责
	质检员质量管理职责
	测试工程师质量管理职责

	19.1.1.3.3.3  质量管理人员
	质量管理人员配备
	质量管理人员介绍
	质量管理人员证书
	陈思国
	黄志杰
	阮小艳
	娄莉
	封秀超
	钱益康


	19.1.1.3.3.4  质量意识
	品质是企业的命脉意识
	品质的客户意识
	品质的预防意识
	品质的程式意识
	品质的责任意识
	品质的持续意识
	品质的成本意识
	品质的教育意识


	19.1.1.3.4  机器质量管理
	19.1.1.3.4.1  SMT贴片机
	19.1.1.3.4.2  SMT
	19.1.1.3.4.3  
	19.1.1.3.4.4  SMT加工回流焊
	19.1.1.3.4.5  
	19.1.1.3.4.6  超声波焊接机
	19.1.1.3.4.7  设备维护保养及人员培训

	19.1.1.3.5  材料质量管理
	19.1.1.3.5.1  供应商入库管理
	19.1.1.3.5.2  加强材料检查验收，严把材料质量关
	19.1.1.3.5.3  合理组织材料供应
	19.1.1.3.5.4  合理地组织材料使用，减少材料的损失

	19.1.1.3.6  生产流程及制度质量管理
	19.1.1.3.6.1  生产流程质量管理
	19.1.1.3.6.2  产品加工工艺质量管理
	19.1.1.3.6.3  产品加工过程质量管理
	19.1.1.3.6.4  产品形成全过程的质量管理
	19.1.1.3.6.5  产品测试和验证质量管理
	19.1.1.3.6.6  质量管理责任制度
	项目经理质量管理责任
	技术负责人质量管理责任
	施工班组长的质量管理责任
	质检员质量管理责任
	施工员质量管理责任

	19.1.1.3.6.7  工程质量保证制度
	自检
	互检
	专检
	分项、分部、单位工程验收评定制度
	图纸会审和技术交底制度
	工程质量奖惩制度
	质量事故报告制度
	技术交底制度
	质量教育制度
	质量奖惩办法
	工作激励
	成果激励
	批评激励
	培训教育激励

	质量事故处理


	19.1.1.3.7  环境质量管理
	19.1.1.3.8  质量管理体系
	19.1.1.3.9  质量保证体系
	19.1.1.3.10  质量监督
	19.1.1.3.10.1  明确质量监督目标与标准
	19.1.1.3.10.2  设备生产与验收
	19.1.1.3.10.3  系统建设与集成
	19.1.1.3.10.4  运行维护与数据校验
	19.1.1.3.10.5  监督评估与持续改进
	19.1.1.3.10.6  专业培训与技术支持


	19.1.1.4  质量问题的具体解决方案
	19.1.1.4.1  电气故障相关问题及解决方案
	19.1.1.4.1.1  设备短路故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.1.2  设备漏电故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.1.3  设备电气控制失灵故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施


	19.1.1.4.2  机械故障相关问题及解决方案
	19.1.1.4.2.1  设备传动部件磨损故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.2.2  设备机械结构松动故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.2.3  设备机械部件损坏故障
	故障表现及原因
	解决方案
	预防措施


	19.1.1.4.3  材料相关问题及解决方案
	19.1.1.4.3.1  设备外壳材料老化、腐蚀问题
	问题表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.3.2  设备内部材料性能下降问题
	问题表现及原因
	解决方案
	预防措施


	19.1.1.4.4  设备连接材料松动、损坏问题
	19.1.1.4.4.1  问题表现及原因
	19.1.1.4.4.2  解决方案
	19.1.1.4.4.3  预防措施

	19.1.1.4.5  软件相关问题及解决方案
	19.1.1.4.5.1  设备软件系统崩溃问题
	问题表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.5.2  设备软件数据错误问题
	问题表现及原因
	解决方案
	预防措施

	19.1.1.4.5.3  设备软件升级困难问题
	问题表现及原因
	解决方案
	预防措施




	19.1.2 明确的风险识别及应对方案
	19.1.2.1  风险识别
	19.1.2.1.1  技术实施风险
	19.1.2.1.1.1  技术集成风险
	19.1.2.1.1.2  系统稳定性风险
	19.1.2.1.1.3  技术更新迭代风险
	19.1.2.1.1.4  数据安全和隐私保护风险
	19.1.2.1.1.5  技术实施与操作人员能力风险

	19.1.2.1.2  人才与运维风险
	19.1.2.1.3  自然与市场风险
	19.1.2.1.4  政策与法规风险

	19.1.2.2  针对性应对方案
	19.1.2.2.1  技术风险防控
	19.1.2.2.1.1  技术集成风险
	19.1.2.2.1.2  系统稳定性风险
	19.1.2.2.1.3  技术更新迭代风险
	19.1.2.2.1.4  数据安全和隐私保护风险
	19.1.2.2.1.5  技术实施与操作人员能力风险

	19.1.2.2.2  人才与运维保障
	19.1.2.2.3  自然与市场应对
	19.1.2.2.4  政策与法规风险应对

	19.1.2.3  长效管理建议
	19.1.2.3.1  建立数字农业合作社
	19.1.2.3.2  动态资金监管
	19.1.2.3.3  成果转化激励


	19.1.3 产品优势
	19.1.3.1  先进性
	19.1.3.2  易用性
	19.1.3.2.1  自学习自校准功能带来的即装即用的易用性
	19.1.3.2.2  设备抗水淹、抗雪覆盖带来的易用性
	19.1.3.2.3  AI智能大数据支撑平台带来的易用性

	19.1.3.3  可靠性
	19.1.3.3.1  三机容错机制、双机热备份、航天级稳定性
	19.1.3.3.2  大规模批量应用验证的可靠性
	19.1.3.3.3  独创的双卡双待专利技术保障数据发送的可靠性
	19.1.3.3.4  多平台自动连接和切换功能避免了物联网平台故障导致的数据丢失
	19.1.3.3.5  大容量存储及高精度网络校时提高了数据的可靠性
	19.1.3.3.6  多模、抗干扰、故障自诊断、自恢复功能提高设备可靠性
	19.1.3.3.7  军工级、高容量、高效能电池带来的可靠性
	19.1.3.3.8  多点位的售后服务网点带来的可靠性保障
	19.1.3.3.9  充足的备品备件、易损件保障

	19.1.3.4  经济性
	19.1.3.4.1  大规模生产带来的经济性
	19.1.3.4.2  产品功耗下降带来的经济性
	19.1.3.4.3  AI智能大数据支撑平台带来的运维经济性
	19.1.3.4.4  电池可用时间的准确预测带来的运维经济性

	19.1.3.5  易扩展性
	19.1.3.5.1  软件易扩展性
	19.1.3.5.2  硬件易扩展性

	19.1.3.6  易维护性
	19.1.3.6.1  故障自诊断、自恢复、自报警功能大幅提高设备易维护性
	19.1.3.6.2  AI智能大数据支撑平台提高设备易维护性


	19.1.4 质量管理与控制方案
	19.1.4.1  总则
	19.1.4.2  质量管控体系
	19.1.4.3  专项控制措施
	19.1.4.4  监督与改进

	19.1.5 运输过程质量保证措施
	19.1.5.1  设备特性分析与定制化包装
	19.1.5.2  运输工具与路线优化
	19.1.5.3  运输过程环境控制
	19.1.5.4  装卸与交接管理
	19.1.5.5  应急预案与安全保障
	19.1.5.6  数字化协同与质量反馈


	19.2  供货及进度保障
	19.2.1 供货进度安排及保证措施
	19.2.1.1  项目实施时间进度表
	19.2.1.1.1  工期计划
	19.2.1.1.2  工期进度网络图

	19.2.1.2  供货流程
	19.2.1.2.1  接受订单
	19.2.1.2.2  仓库出货环节
	19.2.1.2.3  物流送货环节
	19.2.1.2.4  供货流程图

	19.2.1.3  供货进度计划保证体系
	19.2.1.4  供货进度组织保障
	19.2.1.4.1  供货项目部主要负责人
	19.2.1.4.2  供货项目部岗位职责
	19.2.1.4.2.1  供货项目部负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.2  采购负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.3  生产负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.4  生产负责人安全生产岗位职责
	19.2.1.4.2.5  安全员岗位职责
	19.2.1.4.2.6  质检部负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.7  质检员岗位职责
	19.2.1.4.2.8  装备负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.9  财务负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.10  运输负责人岗位职责
	19.2.1.4.2.11  人力资源负责人岗位职责


	19.2.1.5  供货保障措施
	19.2.1.5.1  供货能力保障
	19.2.1.5.2  生产能力保障
	19.2.1.5.3  成品库存保障
	19.2.1.5.4  多点位的成品仓供货保障
	19.2.1.5.5  原材料保障
	19.2.1.5.6  原材料质量控制
	19.2.1.5.6.1  质量标准制定
	19.2.1.5.6.2  质量检测
	19.2.1.5.6.3  质量追溯

	19.2.1.5.7  应急预案
	19.2.1.5.7.1  货源短缺应急预案
	19.2.1.5.7.2  质量问题应急预案



	19.2.2 货物的包装、运输、装卸
	19.2.2.1  货物的包装保障
	19.2.2.1.1  包装原则
	19.2.2.1.2  包装材料
	19.2.2.1.3  包装方式
	19.2.2.1.4  特殊货物包装要求
	19.2.2.1.5  注意事项

	19.2.2.2  运输保障
	19.2.2.2.1  配送时效
	19.2.2.2.2  运输组织机构
	19.2.2.2.2.1  运输人员配备
	19.2.2.2.2.2  主要运输人员经验
	19.2.2.2.2.3  运输人员管理规范
	19.2.2.2.2.4  岗位职责

	19.2.2.2.3  运输服务方案
	19.2.2.2.3.1  运输服务设计原则
	19.2.2.2.3.2  运输组织方案
	19.2.2.2.3.3  货物运输安全思路与目标
	19.2.2.2.3.4  运输流程
	19.2.2.2.3.5  运输管理承诺及保证
	19.2.2.2.3.6  注意事项

	19.2.2.2.4  运输保障措施
	19.2.2.2.4.1  运输车辆配备
	19.2.2.2.4.2  供货时间保障
	19.2.2.2.4.3  运输能力保障
	19.2.2.2.4.4  安全运输保障
	19.2.2.2.4.5  运输安全保障


	19.2.2.3  装卸保障
	19.2.2.3.1  装卸设备准备
	19.2.2.3.2  装卸作业流程
	19.2.2.3.3  装卸安全保障
	19.2.2.3.4  装卸效率提升
	19.2.2.3.5  产品装卸过程中的保护措施


	19.2.3 货物的保管及配送
	19.2.3.1  货物的保管
	19.2.3.1.1  组织架构与职责明确
	19.2.3.1.2  合理规划仓库布局
	19.2.3.1.3  采用先进管理技术和系统
	19.2.3.1.4  安全管理与防护
	19.2.3.1.5  入库与出库管理
	19.2.3.1.6  库存管理与盘点
	19.2.3.1.7  培训与考核
	19.2.3.1.8  接受订单
	19.2.3.1.9  仓库出货环节
	19.2.3.1.10  物流送货环节
	19.2.3.1.11  供货流程图

	19.2.3.2  货物配送
	19.2.3.2.1  前期准备
	19.2.3.2.2  货物交接流程
	19.2.3.2.3  后续跟踪与反馈
	19.2.3.2.4  安全注意事项



	19.3  安装调试方案
	19.3.1 安装调试进度计划
	19.3.1.1  安装进度安排
	19.3.1.1.1  安装实施总流程
	19.3.1.1.2  安装前准备
	19.3.1.1.3  安装进度计划表
	19.3.1.1.3.1  农业机械类设备安装（第13-22天）
	19.3.1.1.3.2  农业无人机类安装（第23-30天）
	19.3.1.1.3.3  农业监测类设备安装（第31-42天）
	19.3.1.1.3.4  病虫害监测与防治类设备安装（第43-52天）
	19.3.1.1.3.5  其他农业专用仪器安装（第53-60天）
	19.3.1.1.3.6  验收与收尾


	19.3.1.2  调试计划
	19.3.1.2.1  调试目标
	19.3.1.2.2  调试准备
	19.3.1.2.3  调试内容及时间安排
	19.3.1.2.3.1  农业机械类设备调试（第13-22天）
	19.3.1.2.3.2  农业无人机类调试（第23-30天）
	19.3.1.2.3.3  农业监测类设备调试（第31-42天）
	19.3.1.2.3.4  病虫害监测与防治类设备调试（第43-52天）
	19.3.1.2.3.5  其他农业专用仪器调试（第53-60天）
	19.3.1.2.3.6  整体联调及验收



	19.3.2 安装调试具体措施
	19.3.2.1  安装方式
	19.3.2.1.1  安装前准备
	19.3.2.1.1.1  场地规划与准备
	场地勘察
	场地清理与平整
	基础建设

	19.3.2.1.1.2  技术资料收集与人员培训
	技术资料收集
	人员培训

	19.3.2.1.1.3  工具与材料准备
	安装工具准备
	材料准备


	19.3.2.1.2  安装流程
	19.3.2.1.2.1  太阳能虫情测报灯安装
	安装场地选定与准备
	灯杆安装
	灯体安装
	配套设施安装

	19.3.2.1.2.2  基地气象监测站安装
	前期准备
	支架安装
	传感器安装
	太阳能板与蓄电池安装
	主机安装与调试

	19.3.2.1.2.3  土壤墒情监测站安装
	前期准备
	打孔与底座安装
	传感器安装
	供电与数据采集单元组装

	19.3.2.1.2.4  智能孢子捕捉仪安装
	设备检查与准备
	选址与准备安装平台
	打孔与安装设备
	线路连接与调试
	功能测试与验收

	19.3.2.1.2.5  玉米长势监测站安装
	设备检查与准备
	选址与规划
	安装传感器与数据采集设备
	连接电源与网络
	系统调试与测试

	19.3.2.1.2.6  水肥一体化设备安装
	设备就位与固定
	管道连接安装
	电气线路连接
	传感器安装
	软件系统安装与配置

	19.3.2.1.2.7  玉米本体生理监测仪安装
	准备阶段
	选择安装位置
	安装传感器
	调试与校准
	设置监测参数
	数据记录与分析

	19.3.2.1.2.8  叶片形态测量仪安装
	固定底座
	连接测量
	调整测量头
	连接电源
	校准测量仪

	19.3.2.1.2.9  农机作业远程监测分析设备安装
	安装前准备
	选择安装位置
	安装设备
	电源接入与初始化设置
	测试与调试
	安装完成后的检查


	19.3.2.1.3  安装过程控制
	19.3.2.1.3.1  质量控制
	材料质量控制
	安装工艺监督
	阶段性验收

	19.3.2.1.3.2  进度控制
	制定详细进度计划
	进度跟踪与调整

	19.3.2.1.3.3  安全控制
	安全培训与教育
	安全防护措施落实
	安全检查与隐患排查


	19.3.2.1.4  安装注意事项
	19.3.2.1.4.1  电气安全注意事项
	电气设备选型与安装
	接地与接零保护
	漏电保护装置安装与使用

	19.3.2.1.4.2  防火防爆注意事项
	易燃易爆物品管理
	动火作业管理
	电气防爆措施

	19.3.2.1.4.3  机械设备操作注意事项
	设备操作培训与资质
	设备启动与运行检查
	设备维护与保养

	19.3.2.1.4.4  内蒙古地区特殊安装注意事项
	风沙防护措施
	寒冷气候应对
	生态保护要求



	19.3.2.2  调试方法
	19.3.2.2.1  调试前准备
	19.3.2.2.1.1  技术资料收集与研究
	设备说明书研读
	调试标准与规范确定

	19.3.2.2.1.2  工具与仪器准备
	常规工具准备
	专业检测仪器准备

	19.3.2.2.1.3  设备检查与清理
	外观检查
	内部检查
	设备清理

	19.3.2.2.1.4  人员组织与培训
	调试人员安排
	调试人员培训


	19.3.2.2.2  设备调试流程与方法
	19.3.2.2.2.1  太阳能虫情测报灯调试
	通电前检查
	通电测试
	功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.2  基地气象监测站调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.3  土壤墒情监测站调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.4  智能孢子捕捉仪调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.5  玉米长势监测站调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.6  水肥一体化设备调试
	通电前检查
	空载通电测试
	吸肥功能调试
	灌溉功能调试
	传感器数据采集与反馈调试
	远程控制功能调试

	19.3.2.2.2.7  玉米本体生理监测仪调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.8  叶片形态测量仪调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证

	19.3.2.2.2.9  农机作业远程监测分析设备调试
	通电前检查
	通电测试
	基本功能测试
	参数设置与优化
	综合测试与验证


	19.3.2.2.3  设备验收
	19.3.2.2.3.1  验收标准制定
	性能指标验收标准
	安全指标验收标准

	19.3.2.2.3.2  验收流程安排
	设备自检
	初步验收
	最终验收


	19.3.2.2.4  日常维护
	19.3.2.2.4.1  维护周期确定
	短期维护周期
	中期维护周期
	长期维护周期

	19.3.2.2.4.2  维护内容要点
	清洁与保养
	部件检查与更换
	性能检测与调试
	电气系统维护

	19.3.2.2.4.3  维护记录管理
	记录内容规范
	记录保存与查阅




	19.3.3 安装调试人员配备及技术支持
	19.3.3.1  安装调试人员配备
	19.3.3.1.1  安装调试人员表
	19.3.3.1.2  安装调试人员介绍
	19.3.3.1.2.1  项目负责人——陈思义
	19.3.3.1.2.2  项目技术负责人——陈思国
	19.3.3.1.2.3  项目副经理——赖水泷
	19.3.3.1.2.4  驻点负责人——邢军超
	19.3.3.1.2.5  财务负责人——周宏斌
	19.3.3.1.2.6  合同负责人——陈腊玲
	19.3.3.1.2.7  安装调试负责人——林阿国
	19.3.3.1.2.8  设备调试负责人——纪永煊
	19.3.3.1.2.9  施工负责人——徐现涛
	19.3.3.1.2.10  施工队长1——曹新镇
	19.3.3.1.2.11  施工队长2——程科仲
	19.3.3.1.2.12  施工队长3——王俊凯

	19.3.3.1.3  安装调试人员证件
	19.3.3.1.3.1   项目负责人——陈思义
	19.3.3.1.3.2   项目技术负责人——陈思国
	19.3.3.1.3.3   项目副经理——赖水泷
	19.3.3.1.3.4   驻点负责人——邢军超
	19.3.3.1.3.5   财务负责人——周宏斌
	19.3.3.1.3.6   合同负责人——陈腊玲
	19.3.3.1.3.7   安装调试负责人——林阿国
	19.3.3.1.3.8   设备调试负责人——纪永煊
	19.3.3.1.3.9   施工负责人——徐现涛
	19.3.3.1.3.10  施工队长1——曹新镇
	19.3.3.1.3.11  施工队长2——程科仲
	19.3.3.1.3.12  施工队长3——王俊凯


	19.3.3.2  技术支持
	19.3.3.2.1  AI智能大数据售后及运维平台支撑服务
	19.3.3.2.1.1  AI智能大数据技术支撑平台主要功能
	19.3.3.2.1.2  AI智能大数据技术支撑平台应用成效

	19.3.3.2.2  基于产品案例知识库的技术咨询服务
	19.3.3.2.3  多点位的本地化售后服务中心


	19.3.4 应急预案
	19.3.4.1  设备应急处理技术及规范保障
	19.3.4.2  应急响应人员配备
	19.3.4.2.1  应急响应人员配置表
	19.3.4.2.2  应急响应人员简介
	19.3.4.2.2.1  应急响应负责人——陈思国
	19.3.4.2.2.2  应急响应技术负责人——赖水泷
	19.3.4.2.2.3  应急响应网络负责人——赫大维
	19.3.4.2.2.4  应急响应技术顾问——张羽

	19.3.4.2.3  应急响应人员证书
	19.3.4.2.3.1  设备应急响应负责人——陈思国
	19.3.4.2.3.2  应急响应技术负责人——赖水泷
	19.3.4.2.3.3  应急响应网络负责人——郝大维
	19.3.4.2.3.4  应急响应顾问——张羽


	19.3.4.3  应急响应组织架构
	19.3.4.3.1  应急响应组织组成
	19.3.4.3.2  应急响应相关部门职责
	19.3.4.3.2.1  应急响应指挥机构部门职责
	19.3.4.3.2.2  应急响应指挥部
	19.3.4.3.2.3  总指挥职责
	19.3.4.3.2.4  副总指挥职责
	19.3.4.3.2.5  应急救援小组的职责
	指挥组职责
	人员保障组职责
	疏散组职责
	抢险组职责
	救护组职责
	后勤组职责



	19.3.4.4  应急事务服务流程
	19.3.4.5  货物破损应急措施
	19.3.4.6  交通运输事故应急措施
	19.3.4.7  恶劣气象应急措施
	19.3.4.7.1  暴雨大风天气
	19.3.4.7.2  低温雨雪冰冻天气
	19.3.4.7.3  高温干旱天气
	19.3.4.7.4  雷电天气
	19.3.4.7.5  综合措施

	19.3.4.8  自然灾害应急措施
	19.3.4.8.1  地震应急预案
	19.3.4.8.2  山体滑坡、泥石流、崩塌现象的应对措施
	19.3.4.8.3  防水措施
	19.3.4.8.4  防火措施
	19.3.4.8.5  紧急救援措施

	19.3.4.9  应急处置
	19.3.4.9.1  预警与警报
	19.3.4.9.2  信息收集与评估
	19.3.4.9.3  启动应急响应
	19.3.4.9.4  现场处置
	19.3.4.9.5  信息发布与公众沟通
	19.3.4.9.6  后期恢复与重建
	19.3.4.9.7  总结与改进

	19.3.4.10  风险防控措施
	19.3.4.10.1  风险识别
	19.3.4.10.2  风险评估
	19.3.4.10.3  应对策略制定
	19.3.4.10.4  执行与监控
	19.3.4.10.5  文化建设



	19.4  培训方案
	19.4.1 培训目标
	19.4.2 培训计划
	19.4.2.1  培训课程及课时安排
	19.4.2.1.1  员工技术培训
	19.4.2.1.2  专业技术培训
	19.4.2.1.3  安全培训
	19.4.2.1.4  运营维护培训
	19.4.2.1.5  智能培训管理
	19.4.2.1.6  综合技能培训

	19.4.2.2  培训教材
	19.4.2.3  培训相关手册
	19.4.2.4  培训考核方式
	19.4.2.5  培训考核标准
	19.4.2.6  培训方案及机制
	19.4.2.7  培训对象
	19.4.2.8  培训后续支持
	19.4.2.8.1  在线资源库
	19.4.2.8.2  定期回访和辅导
	19.4.2.8.3  技术交流和研讨会
	19.4.2.8.4  升级和扩展培训


	19.4.3 培训内容
	19.4.3.1  设备结构和工作原理
	19.4.3.2  设备性能和操作方法
	19.4.3.3  故障排除和维修
	19.4.3.4  系统管理和维护
	19.4.3.5  业务流程和操作规范

	19.4.4 培训方式
	19.4.4.1  理论教学
	19.4.4.2  实操演练
	19.4.4.3  案例分析
	19.4.4.4  现场参观和实习
	19.4.4.5  在线培训和远程支持

	19.4.5 培训团队
	19.4.5.1  培训组织体系
	19.4.5.2  培训讲师简介
	19.4.5.2.1  主讲师——陈思国
	19.4.5.2.2  主讲师——陈思义
	19.4.5.2.3  主讲师——赖水泷
	19.4.5.2.4  主讲师——沈斌
	19.4.5.2.5  主讲师——叶卫华
	19.4.5.2.6  助教——王俊凯
	19.4.5.2.7  助教——汪金强
	19.4.5.2.8  助教——林阿国
	19.4.5.2.9  助教——徐现涛
	19.4.5.2.10  助教——陈腊玲
	19.4.5.2.11  管理人员——纪永煊
	19.4.5.2.12  管理人员——周宏斌

	19.4.5.3  培训讲师证书
	19.4.5.3.1  主讲师——陈思国
	19.4.5.3.2  主讲师——陈思义
	19.4.5.3.3  主讲师——赖水泷
	19.4.5.3.4  主讲师——沈斌
	19.4.5.3.5  主讲师——叶卫华
	19.4.5.3.6  助教——王俊凯
	19.4.5.3.7  助教——汪金强
	19.4.5.3.8  助教——林阿国
	19.4.5.3.9  助教——徐现涛
	19.4.5.3.10  助教——陈腊玲
	19.4.5.3.11  管理人员——纪永煊
	19.4.5.3.12  管理人员——周宏斌



	19.5  售后服务
	19.5.1 售后服务具体措施、故障处理措施
	19.5.1.1  售后服务具体措施
	19.5.1.1.1  服务承诺
	19.5.1.1.2  售后服务目标
	19.5.1.1.2.1  确保系统稳定运行
	19.5.1.1.2.2  数据实时监控与管理
	19.5.1.1.2.3  设备维护与故障处理
	19.5.1.1.2.4  系统升级与优化
	19.5.1.1.2.5  培训与技术支持
	19.5.1.1.2.6  安全保障与隐私保护

	19.5.1.1.3  售后服务内容
	19.5.1.1.3.1  AI智能大数据售后及运维平台服务
	AI智能大数据技术运维平台主要功能
	AI智能大数据技术运维平台应用成效

	19.5.1.1.3.2  重大时点业务保障服务
	预防性保障维护服务
	业务关键期服务保障
	重大变更后运维保障

	19.5.1.1.3.3  NB-IoT网络优化服务
	网络优化服务定义
	网络优化服务过程
	网络优化服务构成
	网络优化评估
	网络优化服务内容及实施

	19.5.1.1.3.4  设备维护保养
	传感器电池维护
	表面油污清理
	雨雪覆盖后的表面清洁

	19.5.1.1.3.5  免费备品备件服务
	备品备件、易损件保障
	备品备件、易损件的保障计划
	备品备件、易损件服务计划
	备品备件、易损件升级

	19.5.1.1.3.6  硬件保修服务
	19.5.1.1.3.7  软件维护及终身免费升级服务
	19.5.1.1.3.8  常驻现场服务

	19.5.1.1.4  质保期外技术支持与服务

	19.5.1.2  故障处理措施
	19.5.1.2.1  重大故障售后服务技术支撑
	19.5.1.2.1.1  NB网络拥塞、基站故障、运营商主干网络故障解决方案
	双卡双待、频段自切换功能
	网络信号质量、时延分析比较，主卡自选择功能
	可配置的卫星通讯功能模块
	大容量存储及高精度网络校时功能
	多方协作，快速抢修

	19.5.1.2.1.2  物联网云平台崩溃解决方案——多平台连接及自切换
	19.5.1.2.1.3  软件故障解决及技术支撑
	主备软件自切换功能
	软件远程在线升级功能

	19.5.1.2.1.4  硬件故障解决及技术支撑
	硬件故障解决
	硬件技术支撑

	19.5.1.2.1.5  操作系统故障解决及技术支撑
	故障解决方案
	操作系统所涉及到的技术支撑

	19.5.1.2.1.6  设备检修服务支撑
	检修内容
	检修流程
	检修周期
	注意事项


	19.5.1.2.2  设备（产品）发生不同类型故障后补救措施
	19.5.1.2.2.1  籽粒无人收获机
	19.5.1.2.2.2  大马力无人驾驶拖拉机
	19.5.1.2.2.3  地面无人喷洒机
	19.5.1.2.2.4  植保无人机
	19.5.1.2.2.5  基地气象监测站
	19.5.1.2.2.6  土壤墒情监测站
	19.5.1.2.2.7  玉米长势监测站
	19.5.1.2.2.8  太阳能虫情测报灯
	19.5.1.2.2.9  智能孢子捕捉仪
	19.5.1.2.2.10  玉米本体生理监测仪
	19.5.1.2.2.11  叶片形态测量仪
	19.5.1.2.2.12  农机作业远程监测分析设备
	19.5.1.2.2.13  多光谱测绘无人机
	19.5.1.2.2.14  水肥一体化设备
	19.5.1.2.2.15  通用补救措施

	19.5.1.2.3  故障响应的保障措施
	19.5.1.2.3.1  AI智能大数据售后及运维平台服务支撑保障
	AI智能大数据售后及运维平台主要功能
	AI智能大数据售后及运维平台应用成效

	19.5.1.2.3.2  多点位及本地化售后服务中心支撑保障
	19.5.1.2.3.3  经验丰富的驻场售后服务人员支撑保障
	19.5.1.2.3.4  基于产品案例知识库的售后服务支撑保障
	19.5.1.2.3.5  高效标准化的售后服务流程保障
	日常巡检服务流程
	应急事务服务流程
	故障预案服务流程
	远程支持服务流程
	备品备件服务流程
	用户投诉服务流程
	网络优化服务流程

	19.5.1.2.3.6  基于客户需求的丰富个性化售后服务内容保障
	重大时点业务保障服务
	预防性保障维护服务

	业务关键期服务保障
	重大变更后运维保障
	NB-IoT网络优化服务
	网络优化服务定义
	网络优化服务过程
	网络优化服务构成
	网络优化评估
	网络优化服务内容及实施


	19.5.1.2.3.7  以客户为中心的售后服务质量监督保障措施
	售后服务满意度调查内容
	售后服务满意度调查的关键点
	售后服务满意度调查的受众
	售后服务满意度调查的流程
	售后服务满意度调查方式及表格




	19.5.2 售后服务人员配备
	19.5.2.1  售后服务团队
	19.5.2.1.1  售后负责人——邢军超
	19.5.2.1.2  售后技术负责人——沈斌
	19.5.2.1.3  售后软件负责人——朱敏
	19.5.2.1.4  售后网络负责人——金红达
	19.5.2.1.5  售后技术人员——贺国君
	19.5.2.1.6  售后技术人员——叶卫华
	19.5.2.1.7  售后客服专员——洪丽君
	19.5.2.1.8  售后服务监督专员——魏萍
	19.5.2.1.9  驻场售后负责人——赫大维
	19.5.2.1.10  驻场售后网络工程师——黄志杰
	19.5.2.1.11  售后技术人员——陈荣荣
	19.5.2.1.12  售后技术人员——王俊凯
	19.5.2.1.13  售后技术人员——李祖状
	19.5.2.1.14  售后技术人员——汪金强

	19.5.2.2  售后服务人员证书
	19.5.2.2.1  售后负责人——邢军超
	19.5.2.2.2  售后技术负责人——沈斌
	19.5.2.2.3  售后软件负责人——朱敏
	19.5.2.2.4  售后网络负责人——金红达
	19.5.2.2.5  售后技术人员——贺国君
	19.5.2.2.6  售后技术人员——叶卫华
	19.5.2.2.7  售后客服专员——洪丽君
	19.5.2.2.8  售后服务监督专员——魏萍
	19.5.2.2.9  驻场售后负责人——赫大维
	19.5.2.2.10  驻场售后网络工程师——黄志杰
	19.5.2.2.11  售后技术人员——陈荣荣
	19.5.2.2.12  售后技术人员——王俊凯
	19.5.2.2.13  售后技术人员——李祖状
	19.5.2.2.14  售后技术人员——汪金强

	19.5.2.3  售后服务岗位职责
	19.5.2.4  售后服务人员素养
	19.5.2.5  售后服务人员管理

	19.5.3 售后服务响应时间
	19.5.3.1  从组织管理措施上予以保证
	19.5.3.2  从生产计划安排上予以保证
	19.5.3.3  人、财、物的安排上予以保证
	19.5.3.4  建立高效的项目管理机制
	19.5.3.5  建立快速响应的问题解决机制
	19.5.3.6  确保硬件与软件系统的稳定运行



	第二十章  投标人业绩情况表
	20.1  安徽省太和县2024年大豆单产提升工程项目
	20.1.1 中标通知书
	20.1.2 合同扫描件

	20.2  凤阳县农村综合改革试点“小岗粮仓”高效农业示范区
	20.2.1 中标通知书
	20.2.2 合同扫描件

	20.3  2024年婺城区(金华经济技术开发区)汤溪镇高标准农田改造提升示范项目(绿色农田建设项目)信息化建设
	20.3.1 中标通知书
	20.3.2 合同扫描件

	20.4  2024年沙湾市高标准农田（优质棉基地）建设项目自动化灌溉设备采购安装及服务
	20.4.1 中标通知书
	20.4.2 合同扫描件

	20.5  姜山镇种业物联网设备及配套系统采购项目
	20.5.1 中标通知书
	20.5.2 合同扫描件


	第二十一章  其他证明材料
	21.1  信用记录
	21.2  检测报告和产品截图佐证资料
	21.2.1 籽粒无人收获机、大马力无人驾驶拖拉机、地面无人喷洒机检测报告
	21.2.2 大马力无人驾驶拖拉机的产品截图
	21.2.3 植保无人机、多光谱测绘无人机检测报告
	21.2.4 基地气象监测站、土壤墒情监测站、玉米长势监测站、太阳能虫情测报灯、智能孢子捕捉仪、农机作业远程监测分
	21.2.5 玉米本体生理监测仪、叶片形态测量仪、水肥一体化设备检测报告

	21.3  产品说明
	21.3.1 籽粒无人收获机、大马力无人驾驶拖拉机、地面无人喷洒机产品说明书
	21.3.2 植保无人机、多光谱测绘无人机产品说明书
	21.3.3 基地气象监测站、土壤墒情监测站、玉米长势监测站、太阳能虫情测报灯、智能孢子捕捉仪、农机作业远程监测分
	21.3.4 玉米本体生理监测仪、叶片形态测量仪、水肥一体化设备产品说明书






