技术要求
1.大冷山林场2023年造林绿化项目660亩
第1章 总 论
1.1 项目名称：林西县2023年造林绿化项目
1.2 项目建设性质：新建
1.3 项目主管单位：林西县林业和草原局
1.4 项目建设单位：林西县大冷山林场
1.5项目建设地点：大坝村  二支坝村  中勿兰村
1.6项目建设内容及规模：造乔木林660亩
1.7项目建设投资估算及资金来源：项目建设总投资为59.4万元。资金来源为：市级以上森林植被恢复费
1.8建设期限：2023年5月-2023年12月
[bookmark: _Toc7315]第2章 项目区基本情况
[bookmark: _Toc377671083][bookmark: _Toc15181][bookmark: _Toc356478643]2.1自然地理
2.1.1地理位置
林西县大冷山林场位于赤峰市林西县北部，场部位于五十家子境内距县政府所在地林西镇50公里。
2.1.2地形地貌
林西县大冷山林场地处大兴安岭南麓，地貌类型由高山、中低山、山地和丘陵区组成，山体呈东北至西南走向，海拔高度在1100-1744米之间，相对高度在100-400米左右，区内最高山峰大冷山海拔高度1744米。
2.1.3气候
林西县大冷山林场地处中温带，属大陆性季风气候，主导风向以西北风为最多，平均风速为8.6米/秒。气候特点：冬季寒冷，昼夜温差大，风沙多。降雨高于农区，雨量多集中在7-8月，年降雨量一般在500毫米左右，最多达到700毫米；年平均气温4.4℃，最高气温38.6℃， 最低气温-31.1℃。年日照时数1900小时以上，无霜期110-115天。
2.1.4土壤
林西县大冷山林场土壤的成土母质为基岩风化残积物，在山体的缓坡和坡脚有黄土状堆积物，在河道上有洪积砾石层。由于山势陡峭，土壤的垂直分布变化明显，随着海拔高度下降，土壤的分布从上而下依次排列为黑色森林土、灰色森林土、棕壤土和暗栗钙土。
2.1.5植被
林西县大冷山林场内有丰富的植物资源。经专家考察证实，有野生维管束植物700多种，还有大量的苔藓植物和高等植物。在上述植物中，有药用植物100多种，其中有国家和自治区重点保护的药用植物30多种，食用植物10多种。
[bookmark: _Toc30269]2.2交通通讯
东与巴林右旗赛罕乌拉自然保护区一脉相通，西与克什克腾旗黄岗梁森林公园隔岭为界，南跨五十家子镇、新林镇、统布镇，北与锡林郭勒草原接壤。地理位置为东经117°40′11＂－118°13′16＂，北纬43°57′34＂－44°18′11＂ ，东西长60公里，南北平均宽8.6公里。辖区内村村通公路，交通条件便利。
[bookmark: _Toc14719]2.3森林资源
2.3.1土地资源
林西县大冷山林场土地总面积52.7784万亩，其中天然林面积46.1538万亩，天然林面积占林场总面积的87.45%。
2.3.2森林资源
2.3.2.1林地资源情况
林西县大冷山林场林业用地总面积52.7784万亩，其中：有林地22.1259万亩，疏林地0.0604万亩，灌木林地26.8018万亩，未成林地0.1244万亩，宜林地2.7272万亩，其他无立木林地0.6069万亩,林业辅助用地0.3278万亩，苗圃地0.004万亩。森林覆盖率为92.70%。
2.3.2.2 天然林资源情况
林西县大冷山林场天然林总面积46.1538万亩，其中：有林地19.7825万亩，疏林地0.0558万亩，灌木林地26.3155万亩。
2.3.2.3森林林木蓄积资源
林西县大冷山林场森林林木总蓄积72.7201万立方米，其中：有林地蓄积72.6707万立方米，疏林地蓄积0.0241万立方米，灌木林地蓄积0.0253万立方米。
2.3.2.4天然林森林林木蓄积资源
林西县大冷山林场天然林森林林木总蓄积61.2592万立方米，占林场总蓄积的84.24%，其中：有林地蓄积61.2592万立方米，占有林地总蓄积的84.30%；疏林地蓄积0.0222万立方米，占疏林地总蓄积的92.12%；灌木林地蓄积0.0253万立方米占灌木林地总蓄积的100%。

[bookmark: _Toc10037]第3章  设计原则和依据
[bookmark: _Toc24080][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc377671089]3.1设计原则
3.1.1坚持因地制宜、适地适树的原则；
3.1.2坚持生态效益优先与兼顾经济效益相结合的原则；
3.1.3坚持国家政策引导与各级政府负责相结合的原则。
[bookmark: _Toc24118][bookmark: _Toc31639][bookmark: _Toc4672]3.2 设计依据
3.2.1《造林作业设计规程》（GB/T15776-2016）15.2.1.2.2；
3.2.2财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73号）；
3.2.3《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15／T389－2003）；
3.2.4《造林技术规程》（GB/T15776-2016）
[bookmark: _Toc31836]第4章 项目建设规模及布局
[bookmark: _Toc14126]项目建设规模及布局
[bookmark: OLE_LINK1]2023年林西县大冷山林场人工造林作业设计总面积660亩，全部乔木，任务全部落实在大坝村、二支坝村、中勿兰村。

详见项目营造林建设规模布局表4－1。

建设内容、规模布局
表4－1 
	建设地点
	小班
	面积（亩）
	建设内容（细化到品种）

	林西县
	
	合计
	660
	

	林西县
	新林镇
	二支坝村
	1
	60.0 
	云杉

	林西县
	新林镇
	大坝村
	2
	100.0 
	樟子松

	林西县
	新林镇
	大坝村
	3
	107.0 
	樟子松

	林西县
	新林镇
	大坝村
	4
	167.0 
	云杉

	林西县
	新林镇
	中勿兰村
	5
	86.0 
	云杉

	林西县
	新林镇
	中勿兰村
	6
	140.0 
	云杉



[bookmark: _Toc11070]第5章 营造林设计
[bookmark: _Toc29098][bookmark: _Toc377671094][bookmark: _Toc264552833]5.1 造林设计
5.1.1立地条件类型划分
	立    地    类    型     表

	类
型
名
称
	类型编码
	立地特征
	适宜营造林措施
	适生树种


	
	
	海拔高度m
	土层厚度cm
	坡向
	坡度
	地下水位m
	植被
	
	

	山地阳坡
	Ⅰ
	900　　
	
＞50    
     
	无
	
	＞6
	碱草蒿类
	营造水土保持林
	云杉

	山地阴坡
	Ⅱ
	860　　
	
＞60    
     
	西
	1-5
	＞36
	达勿里胡枝子蒿类
	营造水土保持林
	云杉


5.1.2 林种、树种设计
林种：水土保持林  
树种：  云杉 、樟子松 
5.1.3 树种配置：纯林 10云 、10樟 。
5.1.4 抗旱造林技术措施：
1、苗木浸水4－12小时，栽植时，用生根粉500-1000PPm浓度液浸泡10-5分钟。 
2、造林技术：挖60cm×60cm×30cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后，迅速回填细湿土至1/2左右，将苗木略向上提，待土沉实后，再填土到距地面5cm处，踩实，并踏实。充分做到了苗木保湿和三不离水，三埋两踩一提苗。
3、抚育管理措施：三年五次，前二年每年除草松土二次，第三年一次、施肥、除草、松土、修剪、浇水。
4、管护措施 ：封山禁牧、成立护林组织，设专人进行管护，责任到人，任务到位。
5、病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治
5.2 造林技术措施
造林模式Ⅰ
立地条件：山地阳阴坡，立地类型代码Ⅱ
水土保持林设计：

	树种
	后备
树种
	混交
方式
	混交比例
	株距（m）
	行距
(m)
	苗木
	需苗量

	
	
	
	
	
	
	苗龄
	苗高
	地径
	株/穴
	株/亩

	云杉
	云杉
	纯林
	10云
	3
	4
	3
	80cm
	0.8cm
	1
	56

	樟子松
	樟子松
	纯林
	10云
	3
	4
	3
	80cm
	0.8cm
	1
	56



技术措施
⑴整地方法：①人工整地，樟子松、云杉规格为长80cm，宽60cm，深60cm。
⑵栽植方法：春季在沟内挖60cm×60cm×30cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实，并将坑修理成锅底形，然后覆膜，使膜中心圆口位于树干底部，在膜四周及剪口盖10cm高的压膜土，并踏实。
⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行 。
造林图式：
      [image: ]        



围栏封育
防止人为和牲畜进入项目地块，影响成活和效益，对地块进行全封。沿项目区边界对项目区进行保护，每隔6米预埋一个围栏桩，可根据实际地形适当调整围栏桩间距，围栏桩高度为1.8米，要在最上边加一根刺线，防止牲畜进入项目区内进行破坏，影响树体生长。
角钢：Y型，米重为0.95kg/m，围栏杆表面光滑，无裂痕，无残缺，浸漆均匀。
网围栏：选用7×110×30型，既纬线7根，网宽110厘米，经线间距30厘米，钢丝直径标准：边纬线2.5MM±0.08MM，中纬线、经线、环扣线标准2.0MM±0.07MM。在围栏最上边加拉一根刺丝，距围栏最上边一根纬线10厘米，桩距6米。
施工设计：水泥柱或角钢间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10cm左右，水泥柱埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。（详见网围栏结构图）
网 围 栏 设 计 示 意 图
水泥桩                                                  水泥桩
	

110cm      180cm

   
                                    30cm

10cm
                                  
50cm                    6m            50cm     
	地表




围栏要求：每6米埋一根水泥桩或角钢，深度至少30厘米，埋土踩实，水泥桩或角钢立直，刺线安装在水泥桩或角钢上，要求拉紧绑实。
[bookmark: _Toc17919]5.3补植设计
5.3.1补植原则：造林成活率没有到达85％的防护林，应在当年雨季或第二年春季进行补植。造林成活率在40％以下的林地，按作业设计重新造林。
5.3.2补植树种：按设计树种补植。
5.3.3补植技术措施：补植技术措施同原有造林技术措施。
[bookmark: _Toc377671097][bookmark: _Toc25573]5.4种苗设计
5.4.1需苗量：总用苗量38808株，其中樟云杉樟子松12172株；云杉26636株、。
5.4.2种苗组织：工程实施必须选择良种壮苗，良种壮苗是提高造林成活率，较少发病率，增加生长量的必须条件。工程使用的种苗在调拨和苗木出圃前必须经过检验，凡不具备“一签两证”的苗木一律不准使用，坚决杜绝使用劣质苗，带有疫情的不合格苗木。
5.4.3 种苗标准：根据该项目立地条件设计营造树种为一级苗，苗高80 cm以上，地径0.8cm 以上，根系发达完整，无损伤，不失水，苗干通直，顶梢完全木质化、无病虫害。苗木从出圃、起运到栽植，必须采取保湿措施，凡等外苗、受机械损伤、干枯、霉烂等不合格苗木不得用于造林。造林一律选用生长健壮、径高比适当、根系完整、顶芽饱满的合格苗。
[bookmark: _Toc17520][bookmark: _Toc264552837][bookmark: _Toc377671098]5.5 林木保护设计
5.5.1护林防火设计
要将该项目的护林防火工作纳入林西县护林防火体系，由县、乡镇、村三级护林防火指挥部统一管理。签订护林合同，明确责、权、利，做到既护林又防火。在火险期要及时清除林地内杂草，严格野外用火管理，发现火情及时报告，组织扑救，防止造成更大的损失。加强护林防火宣传，提高全民护林防火意识。
造林作业区周边林木资源十分丰富，人工林遍布造林作业区外各处，每年春、秋两季气候干旱、风大、气温高，火险隐患大，要注意防火。
5.5.2有害生物防治设计
有害生物防治要坚持“以防为主、综合防治”的方针，以人工防治、生物防治为主，化学防治为辅。
（1）抓好森林植物检疫：是预防森林植物免受某些危险性生物侵害的有效措施。对发生植物检疫对象的地方应划分疫区进行封锁，对种子、苗木及其它繁殖材料及木材的调运应加强管理，采取严格的检疫措施，营造健康的生态系统，以减少病虫害的发生。
（2）提高造林树种抗性强：根据造林树种的生物学特性、生活习性，针对性的采取措施提高树种的抗性。
（3）加强监测预报：运用科学的方法观察害虫发生、发展的动态，与当地的气候条件、林木生长状况结合起来，正确推断有害生物发生、发展状况，并进行适时通报。
（4）物理与机械治理：包括人为捕杀（虫卵）、阻隔、诱杀（黑光灯诱杀灯）等措施。
（5）化学农药治理：化学农药治理能迅速抑制或杀灭爆发性的多种有害生物，化学防治受地区、季节影响不大，可在有害生物发育的各个阶段使用，具有较好的治理效果，实际中不同农药有不同的药性，选择药剂时，应熟悉农药的种类、性能及对有害生物的作用，以达到合理用药。
（6）生物治理：保护害虫天敌，利用自然界中的天敌昆虫（寄生性、捕食性）、病原微生物、线虫、蜘蛛、食虫鸟及其它食虫动物等有益生物来控制病虫害，具有良好的治理效果。
5.5.3林木管护
为确保造林成果，造林作业区内实行禁牧。造林作业区要配备专职护林员看护，明确责任和权利。各乡镇林业站协助进行管护，加大林木的管护力度，杜绝因管护不到位造成的人畜毁林事件、火灾及有害生物危害情况的发生，同时要看管好区域内各类设施设备，发现问题及时上报有关部门。
[bookmark: _Toc264552839][bookmark: _Toc4934][bookmark: _Toc377671100][bookmark: _Toc264552840][bookmark: _Toc377671101]第6章 施工组织设计
[bookmark: _Toc14290]6.1 项目组织管理
6.1.1 项目组织机构
成立领导小组，全面负责协调和指挥项目的实施，研究解决项目执行中的重大问题，协调相关部门的工作；督促、落实项目资金的拨付、到位、配套及使用情况；制定项目管理、实施和奖惩制度；按照项目编制、报批和下达年度实施计划检查、监督项目进程和检查措施落实情况；组织项目实施和检查验收工作，保证项目工程质量，对项目实施效果进行评价。
领导小组下设项目办公室，并配备专业技术及管理人员，具体负责组织工程的实施及技术指导，贯彻落实领导小组制定的各项工程管理措施；建立、健全相应工程配套的规章制度；编制年度、季度财务分析和统计报告；做好各类资料的立卷、归档和管理工作；组织对项目实施进行检查验收，并汇总有关报告；开展技术指导和培训工作，负责项目资金的使用和物资设备的管理分配。
6.1.2 项目管理措施
[bookmark: _Toc264552841][bookmark: _Toc133832688][bookmark: _Toc377671102]6.1.2.1 计划管理
项目计划管理实行统一计划安排，编制项目年度计划，并对计划执行情况进行检查和编制总结报告。
6.1.2.2 工程管理
工程管理严格按项目进行动态管理，按设计组织施工，按工程进度安排建设资金。本项目建设由林西县林业和草原局统一安排，统一建设，统一管理。
6.1.2.3 资金管理
资金使用：为使项目建设资金投入真正用于项目的建设，必须强化资金的使用与管埋，设立建设资金专项账户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，严格执行财务管理的有关内容，各项收支都应有明细账。                        
资金报销：对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。
[bookmark: _Toc29746]资金审计和监督：建立资金监管部门，项目领导小组组长为第一责任人，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财务法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。
[bookmark: _Toc12211][bookmark: _Toc7030]6.2 质量管理
工程建设期间，林业技术人员要全程跟踪，并把好技术关，做到实施中有指导，完工后有检查。同时，做到不整地不造林，种苗不达标不造林，林地不抚育不予验收等。 
附表及附件：

2.富林林场造林绿化项目170亩
第1章 总 论
1.1 项目名称：林西县2023年造林绿化项目
1.2 项目建设性质：新建
1.3 项目主管单位：林西县林业和草原局
1.4 项目建设单位：富林林场
1.5 项目建设单位负责人：赵春雷（富林林场场长）
1.6项目建设地点：石鹏沟西梁
1.7项目建设内容及规模：造林绿化规模170亩，全部应造乔木林。
1.8项目建设投资估算及资金来源：项目建设总投资为15.3万元。其中造林工程费用15.147万元，占总投资的99%；其它费用0.153万元，占总投资的1%。
（2） 在造林工程费用中，苗木费5.4987万元，整地2.856万元，栽植费1.904万元，浇水费2.2202万元，补植费1.53万元，围栏封育0.68万元、病虫害防治0.459元。
资金来源为：市级以上森林植被恢复费
1.9建设期限：2023年4月--2023年12月
第2章 项目区基本情况
[bookmark: _Toc415750142]2.1自然地理
2.1.1自然地理概况
富林林场位于林西县中南部,地理坐标为:东经117°37′—118°34′,北纬43°14′—44°15′。东与巴林右旗接壤，南与南门外林场相邻，西至克什克腾旗，北与大营子乡相连。
2.1.2地形地貌：该地域自第三纪中期蒙古盆地开始上升为高原，形成现今的地势基础，而后受构造、气候等诸因素的影响，形成了北高南低的中低的山区地貌形态。
2.1.3气候：属中温带大陆性季风气候。北部与南部地区气候差别显著地处中温带，属半干旱大陆性气候，冬季漫长且寒冷，夏季短暂而温热，昼夜温差较大，雨热同季，降水集中且年际变化大，秋雨多于春雨，春温高于秋温，气温年差较大，日差更大，积温有效性高，无霜期90—110天。
2.1.4土壤：由于地貌、植被、水分和热量等成土条件存在较大的差异，因而土壤类型相对较多。土壤共分7个土类，18个亚类，32个土属，85个土种。主要土壤种类有栗钙土、暗栗钙土、灰色森林土、风沙土、草甸土等。   
[bookmark: _Toc256148529][bookmark: _Toc255675347][bookmark: _Toc178912594]2.1.5植被: 植被在水热状况及地形、水文、地质条件的不同，也相间分布着不同的植被类型。该场植被种类为苔草、碱草、羊胡子草、绣线菊、萎灵草、虎榛、蒿类，植被盖度50-60%，草群高度20-30厘米，自然生物产量1500kg/ha。
2.1.6水文：主要有西拉沐沦河二级支流和查干沐沦两条较大河流，总流长87公里。其余河流均为季节河流，经流量受年降水量影响，丰水年经流量大，干旱年份出现干涸断流现象。
2.2土地资源
该林场土地总面积27.8万亩，其中国家重点公益林面积26.3116万亩。
2.3森林资源
   2.3.1面积资源
富林场林地面积18308.9公顷，其中：有林地面积5914.5公顷，占林地面积的32.30%；疏林地41.2公顷，占0.23%；国家特别规定灌木林地面积11598.7公顷，占63.35%；人工造林未成林地178.1公顷，占0.97%；宜林地261.8公顷，占1.43%；苗圃地11.4公顷，占0.06%；无立木林地81.5公顷，占0.45%；林业辅助生产用地221.7公顷，占1.21%；森林覆盖率为95.65%。
2.3.2林木蓄积资源
全场活力木总蓄积208745立方米，其中：乔木林蓄积206373立方米， 占活力木总蓄积的98.87%，疏林蓄积423立方米，占0.20%；散生木蓄积1949立方米，占0.93%。
2.3.3 林种资源
国家重点公益林面积26.3116万亩，占林业用地（不含辅助生产林地）94.6%，在生态公益林中，防护林占100%，蓄积量占100%。
2.4野生经济植物 珍稀动物资源
该场分布的常见经济植物约300余种，大部分为纤维饲草类，主要有碱草、芨芨草、野苜蓿、野豌豆、稗草等。药用植物主要有甘草、黄耆、黄芩、知母、麻黄、柴胡、远志、薄荷、防风等。
野生动物资源主要有狐狸、野猪、野兔、鼬鼠类、隼类、雕类、沙鸡、鹌鹑等。
2.5林场概况 
2.5.1 林场成立于1962年，当时随着人口的增长、森林资源面临严重的破坏、如何管护森林资源是当时的政府和林业部门遇到的最大难题，所以经上级批准在林西县范围内成立了3个林场（富林林场、大冷山林场、南门外林场），隶属于林业局，富林林场性质是生态公益型林场。
林场编码：富林林场15040802
2.5.2性质：准科级事业单位。管理人员1人，专业技术人员12人，护林人员81人。
2.5.3富林林场属于生态公益型林场，属于贫困林场。
2.5.4富林林场现有4个作业区，公益林管护站10个，分布在整个公益林区。
2.5.5职工情况
富林林场总人口298人，职工总数75人，其中在职职工54人，离退休职工21人。事业编制数75人。在岗职工13人。
2.5.6基础设施
富林林场现房屋建筑总面积为6010平方米，其中办公用房1510平方米，生产用房1300平方米，职工住宅3200平方米。林区公里180公里，林区道路336公里。现有护林管护站点10处，通电8处，未通电2处，通讯设施也不齐全，目前只有7处护林站通电话，还有3处护林站未通电话。
第3章  设计原则和依据
[bookmark: _Toc415750148]3.1设计原则
3.1.1坚持因地制宜、适地适树的原则；
3.1.2坚持生态效益优先与兼顾经济效益相结合的原则；
3.1.3坚持国家政策引导与各级政府负责相结合的原则。
3.2 设计依据
3.2.1《造林作业设计规程》（GB/T15776-2016）15.2.1.2.2；
3.2.2《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15／T389－2003）；
[bookmark: _Toc415750149]第4章 项目建设规模及布局
[bookmark: _Toc415750150]项目建设规模及布局
2023年南门外林场造林绿化作业设计总面积170亩，全部为乔木林。任务全部落实在三愣子山营林区。
详见项目营造林建设规模布局表4－1。
建设内容、规模布局表

表4－1 
	建设地点
	小班（个）
	面积（亩）
	建设内容（细化到品种）

	林西县
	
	合计
	170
	

	
	富林林场外林场
	三愣子山营林区
	1
	170
	云杉  

	[bookmark: _Toc415750152]
	
	
	
	
	


第5章 营造林设计
[bookmark: _Toc415750153]5.1 造林设计
5.1.1立地条件类型划分

	立    地    类    型     表

	类
型
名
称
	类型编码
	立地特征
	适宜营造林措施
	适生树种


	
	
	海拔高度m
	土层厚度cm
	坡向
	坡度
	地下水位m
	植被
	
	

	山地阳坡
	Ⅰ
	900
	
＞50

	无
	
	＞6
	碱草蒿类
	营造水土保持林
	云杉 


5.1.2 林种、树种设计
林种：水土保持林
树种： 云杉
5.1.3 树种配置：10云
5.1.4 抗旱造林技术措施：
1、苗木浸水4－12小时，栽植时，用生根粉500-1000PPm浓度液浸泡10-5分钟。 
2、造林技术：挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后，迅速回填细湿土至1/2左右，将苗木略向上提，待土沉实后，再填土到距地面5cm处，踩实，并踏实。充分做到了苗木保湿和三不离水，三埋两踩一提苗。
抚育管理措施：三年五次，前二年每年除草松土二次，第三年一次、施肥、除草、松土、修剪、浇水。
管护措施 ：封山禁牧、成立护林组织，设专人进行管护，责任到人，任务到位。
病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治
5.2 造林技术措施
造林模式Ⅰ
立地条件：山地，立地类型代码Ⅰ、Ⅱ
水土保持林设计：

	树种
	后备
树种
	混交
方式
	混交比例
	株距（m）
	行距
(m)
	带宽（m）
	苗木
	需苗量

	
	
	
	
	
	
	
	苗龄
	规格
	株/穴
	株/亩

	云杉    
	云杉   
	纯林
	10云
	3
	4
	
	3-4容器苗
	H80cm D0.8cm
	1
	56


技术措施
⑴整地方法：①人工整地，规格为长80cm，宽60cm，深60cm。
⑵栽植方法：春季在沟内挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实，并将坑修理成锅底形，然后覆膜，使膜中心圆口位于树干底部，在膜四周及剪口盖10cm高的压膜土，并踏实。
⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行 。
造林图式

[image: ]
              

围栏封育
防止人为和牲畜进入项目地块，影响成活和效益，对地块进行全封。沿项目区边界对项目区进行保护，每隔6米预埋一个围栏桩，可根据实际地形适当调整围栏桩间距，围栏桩高度为1.8米，要在最上边加一根刺线，防止牲畜进入项目区内进行破坏，影响树体生长。
水泥桩：围栏桩选用水泥桩，长×宽×高规格为12×12×180厘米,内加直径8mm螺纹钢筋4根，混凝土强度为200号。
角钢：Y型，米重为0.95kg/m，围栏杆表面光滑，无裂痕，无残缺，浸漆均匀。
网围栏：选用7×110×30型，既纬线7根，网宽110厘米，经线间距30厘米，钢丝直径标准：边纬线2.5MM±0.08MM，中纬线、经线、环扣线标准2.0MM±0.07MM。在围栏最上边加拉一根刺丝，距围栏最上边一根纬线10厘米，桩距6米。
[bookmark: _Toc415750155]施工设计：水泥柱或角钢间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10cm左右，水泥柱埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。（详见网围栏结构图）

网 围 栏 设 计 示 意 图
水泥桩                                                  水泥桩
	

110cm      180cm

   
                                    30cm

10cm
                                  
50cm                    6m            50cm     
	地表
围栏要求：每6米埋一根水泥桩或角钢，深度至少30厘米，埋土踩实，水泥桩或角钢立直，刺线安装在水泥桩或角钢上，要求拉紧绑实。
5.3补植设计
5.3.1补植原则：造林成活率没有到达85％的防护林，应在当年雨季或第二年春季进行补植。造林成活率在40％以下的林地，按作业设计重新造林。
5.3.2补植树种：按设计树种补植。
5.3.3补植技术措施：补植技术措施同原有造林技术措施。
[bookmark: _Toc415750156]5.4种苗设计
5.4.1需苗量：总用苗量云杉9996株。
5.4.2种苗组织：工程实施必须选择良种壮苗，良种壮苗是提高造林成活率，较少发病率，增加生长量的必须条件。工程使用的种苗在调拨和苗木出圃前必须经过检验，凡不具备“一签两证”的苗木一律不准使用，坚决杜绝使用劣质苗，带有疫情的不合格苗木。
[bookmark: _GoBack]5.4.3种苗标准：根据该项目立地条件设计营造树种为一级苗，苗高80 cm以上，地径0.8cm 以上，根系发达完整，无损伤，不失水，苗干通直，顶梢完全木质化、无病虫害。苗木从出圃、起运到栽植，必须采取保湿措施，凡等外苗、受机械损伤、干枯、霉烂等不合格苗木不得用于造林。造林一律选用生长健壮、径高比适当、根系完整、顶芽饱满的合格苗。
[bookmark: _Toc415750157]5.5 林木保护设计
5.5.1护林防火设计
要将该项目的护林防火工作纳入林西县护林防火体系，由县、乡镇、村三级护林防火指挥部统一管理。签订护林合同，明确责、权、利，做到既护林又防火。在火险期要及时清除林地内杂草，严格野外用火管理，发现火情及时报告，组织扑救，防止造成更大的损失。加强护林防火宣传，提高全民护林防火意识。
造林作业区周边林木资源十分丰富，人工林遍布造林作业区外各处，每年春、秋两季气候干旱、风大、气温高，火险隐患大，要注意防火。
5.5.2有害生物防治设计
有害生物防治要坚持“以防为主、综合防治”的方针，以人工防治、生物防治为主，化学防治为辅。
（1）抓好森林植物检疫：是预防森林植物免受某些危险性生物侵害的有效措施。对发生植物检疫对象的地方应划分疫区进行封锁，对种子、苗木及其它繁殖材料及木材的调运应加强管理，采取严格的检疫措施，营造健康的生态系统，以减少病虫害的发生。
（2）提高造林树种抗性强：根据造林树种的生物学特性、生活习性，针对性的采取措施提高树种的抗性。
（3）加强监测预报：运用科学的方法观察害虫发生、发展的动态，与当地的气候条件、林木生长状况结合起来，正确推断有害生物发生、发展状况，并进行适时通报。
（4）物理与机械治理：包括人为捕杀（虫卵）、阻隔、诱杀（黑光灯诱杀灯）等措施。
（5）化学农药治理：化学农药治理能迅速抑制或杀灭爆发性的多种有害生物，化学防治受地区、季节影响不大，可在有害生物发育的各个阶段使用，具有较好的治理效果，实际中不同农药有不同的药性，选择药剂时，应熟悉农药的种类、性能及对有害生物的作用，以达到合理用药。
（6）生物治理：保护害虫天敌，利用自然界中的天敌昆虫（寄生性、捕食性）、病原微生物、线虫、蜘蛛、食虫鸟及其它食虫动物等有益生物来控制病虫害，具有良好的治理效果。
5.5.3林木管护
为确保造林成果，造林作业区内实行禁牧。造林作业区要配备专职护林员看护，明确责任和权利。各乡镇林业站协助进行管护，加大林木的管护力度，杜绝因管护不到位造成的人畜毁林事件、火灾及有害生物危害情况的发生，同时要看管好区域内各类设施设备，发现问题及时上报有关部门。
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6.1.1 项目组织机构
成立领导小组，全面负责协调和指挥项目的实施，研究解决项目执行中的重大问题，协调相关部门的工作；督促、落实项目资金的拨付、到位、配套及使用情况；制定项目管理、实施和奖惩制度；按照项目编制、报批和下达年度实施计划检查、监督项目进程和检查措施落实情况；组织项目实施和检查验收工作，保证项目工程质量，对项目实施效果进行评价。
领导小组下设项目办公室，并配备专业技术及管理人员，具体负责组织工程的实施及技术指导，贯彻落实领导小组制定的各项工程管理措施；建立、健全相应工程配套的规章制度；编制年度、季度财务分析和统计报告；做好各类资料的立卷、归档和管理工作；组织对项目实施进行检查验收，并汇总有关报告；开展技术指导和培训工作，负责项目资金的使用和物资设备的管理分配。
6.1.2 项目管理措施
6.1.2.1 计划管理
项目计划管理实行统一计划安排，编制项目年度计划，并对计划执行情况进行检查和编制总结报告。
6.1.2.2 工程管理
工程管理严格按项目进行动态管理，按设计组织施工，按工程进度安排建设资金。本项目建设由林西县林业和草原局统一安排，统一建设，统一管理。
6.1.2.3 资金管理
资金使用：为使项目建设资金投入真正用于项目的建设，必须强化资金的使用与管埋，设立建设资金专项账户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，严格执行财务管理的有关内容，各项收支都应有明细账。                        
资金报销：对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。
资金审计和监督：建立资金监管部门，项目领导小组组长为第一责任人，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财务法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。
6.2 质量管理
工程建设期间，林业技术人员要全程跟踪，并把好技术关，做到实施中有指导，完工后有检查。同时，做到不整地不造林，种苗不达标不造林，林地不抚育不予验收等。 
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