技术要求
[bookmark: _Toc13074]第1章 总 论
1.1 项目名称：林西县2023年造林绿化项目
1.2 项目建设性质：新建
1.3 项目主管单位：林西县林业和草原局
1.4 项目建设单位：十二吐乡人民政府
1.5项目建设地点：十二吐乡
1.6项目建设内容及规模：造乔木林553亩
1.7项目建设投资估算及资金来源：项目建设总投资为49.77万元。资金来源为：内蒙古自治区森林植被恢复费
1.8建设期限：2023年5月--2023年12月
[bookmark: _Toc23623]第2章 项目区基本情况
[bookmark: _Toc5165]2.1自然地理
2.1.1地理位置与行政区划
十二吐乡位于林西县南部，全乡总土地面积44万亩，人均耕地骗旬雄8.4亩，人均荒山荒坡面积22亩。全乡总人口13760人，辖7个行政村(下仗房村、枕头沟村、苏洒汰村、乌兰沟村、巴吉沟村、西山根村、十二吐村)。
2.1.2地形地貌：地山丘陵区
2.1.3气候
海拔高度850-1952米，土壤名称栗钙土 ，土层厚度大于30 cm以上,盐碱化程度中，pH值7.5，有机质含量 1.5 %，优势植物名称 碱草，蒿类，植被盖度 21%，年均降水量380 mm，地下水深度15 m，年均气温4.3℃  ，有效积温 2300-2500℃  ，无霜期 110天，平均风速 4 米/秒，最大风速32 米/秒，年大风日数34天。
2.1.4水文
县内径流总量1.37亿立方米。地下水分布不均，山区贫乏，沿河两岸较丰富，总储量约为0.75亿立方米。土地总面积584.6万亩，其中耕地面积106万亩，林地面积132.1万亩，村镇占地1.94万亩。
2.1.5土壤：土壤类型为栗钙土，质地沙壤土。
2.1.6植被：植被类型属半干旱草原植被，林草覆盖率40%左右。林西县周边地区生长的树种有杨树、榆树等，草本植物以羊草等禾本科植物为主，原生灌木主要山杏为主。

[bookmark: _Toc21082]第3章  设计原则和依据
[bookmark: _Toc9443]3.1设计原则
3.1.1坚持因地制宜、适地适树的原则；
3.1.2坚持生态效益优先与兼顾经济效益相结合的原则；
3.1.3坚持国家政策引导与各级政府负责相结合的原则。
[bookmark: _Toc2568]3.2 设计依据
3.2.1《造林作业设计规程》（GB/T15776-2016）15.2.1.2.2；
3.2.2财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73号）；
3.2.3《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15／T389－2003）；
[bookmark: _Toc30859]第4章 项目建设规模及布局
[bookmark: _Toc30365]4.1 项目建设规模及布局
2023年十二吐乡人工造林作业设计总面积553亩，全部乔木，任务全部落实在苏泗汰村。
详见项目营造林建设规模布局表4－1。
建设内容、规模布局表

表4－1 
	建设地点
	小班（个）
	面积（亩）
	建设内容（细化到品种）

	林西县
	
	合计
	553
	

	
	十二吐乡

	苏泗汰村
	1
	187
	文冠果

	
	
	苏泗汰村
	2
	85
	文冠果

	
	
	苏泗汰村
	3
	281
	文冠果

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc30025]第5章 营造林设计
[bookmark: _Toc19853]5.1 造林设计
5.1.1立地条件类型划分
	立    地    类    型     表

	类
型
名
称
	类型编码
	立地特征
	适宜营造林措施
	适生树种


	
	
	海拔高度m
	土层厚度cm
	坡向
	坡度
	地下水位m
	植被
	
	

	山地阳坡
	Ⅰ
	900　　
	
＞50    
     
	无
	
	＞6
	碱草蒿类
	营造水土保持林
	文冠果、樟子松、云杉

	山地阴坡
	Ⅱ
	860　　
	
＞60    
     
	西
	1-5
	＞36
	达勿里胡枝子蒿类
	营造水土保持林
	文冠果、樟子松、云杉


5.1.2 林种、树种设计
林种：水土保持林
树种：文冠果
5.1.3 树种配置：纯林
5.1.4 抗旱造林技术措施：
1、苗木浸水4－12小时，栽植时，用生根粉500-1000PPm浓度液浸泡10-5分钟。 
2、造林技术：挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后，迅速回填细湿土至1/2左右，将苗木略向上提，待土沉实后，再填土到距地面5cm处，踩实，并踏实。充分做到了苗木保湿和三不离水，三埋两踩一提苗。
3、抚育管理措施：三年五次，前二年每年除草松土二次，第三年一次、施肥、除草、松土、修剪、浇水。
4、管护措施 ：封山禁牧、成立护林组织，设专人进行管护，责任到人，任务到位。
5、病虫害防治措施：1、搞好病虫害的测报。 2、根据不同的病虫害实施不同的防治措施，如：化防、生物防治、机械防治
5.1.5 造林模式：造林模式为XX种，具体模式如下：
造林模式图：（平面图、立面图）
[bookmark: _Toc19226]5.2 造林技术措施
造林模式Ⅰ
立地条件：山地，立地类型代码Ⅰ、Ⅱ
水土保持林设计： 

	树种
	后备
树种
	混交
方式
	混交比例
	株距（m）
	行距
(m)
	带宽（m）
	苗木
	需苗量

	
	
	
	
	
	
	
	苗龄
	规格
	株/穴
	株/亩

	文冠果
	文冠果
	纯林
	10文
	3
	4
	
	3-4
	Ⅰ级
	1
	56


技术措施
⑴整地方法：①人工整地，规格为长80cm，宽60cm，深60cm。
⑵栽植方法：春季在沟内挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实，并将坑修理成锅底形，然后覆膜，使膜中心圆口位于树干底部，在膜四周及剪口盖10cm高的压膜土，并踏实。
⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。

造林图式：
              [image: ]
造林模式Ⅱ
立地条件：山地阳坡，立地类型代码Ⅰ
水土保持林设计
	树种
	后备
树种
	混交
方式
	混交比例
	株距
	
行距

	带宽
	苗木
	需苗量

	
	
	
	
	
	
	
	苗龄
	规格
	株/穴
	株/亩

	123
	123
	纯林
	10果
	2m
	 2m
	6m
	2-3
	Ⅰ级
	1
	84



技术措施
⑴人工整地，规格为长80cm，宽60cm，深40cm。
⑵栽植方法：春季机械挖60cm×60cm×60cm的栽植穴，苗木直立中央，根系舒展，浇水后迅速回填细湿土 ，待土沉实后踩实。
⑶抚育管理：采取3年五次抚育措施，在夏秋进行。

造林图式：
             [image: ]
围栏封育
防止人为和牲畜进入项目地块，影响成活和效益，对地块进行全封。沿项目区边界对项目区进行保护，每隔6米预埋一个围栏桩，可根据实际地形适当调整围栏桩间距，围栏桩高度为1.8米，要在最上边加一根刺线，防止牲畜进入项目区内进行破坏，影响树体生长。
水泥桩：围栏桩选用水泥桩，长×宽×高规格为12×12×180厘米,内加直径8mm螺纹钢筋4根，混凝土强度为200号。
角钢：Y型，米重为0.95kg/m，围栏杆表面光滑，无裂痕，无残缺，浸漆均匀。
网围栏：选用7×110×30型，既纬线7根，网宽110厘米，经线间距30厘米，钢丝直径标准：边纬线2.5MM±0.08MM，中纬线、经线、环扣线标准2.0MM±0.07MM。在围栏最上边加拉一根刺丝，距围栏最上边一根纬线10厘米，桩距6米。
施工设计：水泥柱或角钢间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10cm左右，水泥柱埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于5cm为宜。（详见网围栏结构图）

网 围 栏 设 计 示 意 图
水泥桩                                                  水泥桩
	

110cm      180cm

   
                                    30cm

10cm
                                  
50cm                    6m            50cm     
	地表

围栏要求：每6米埋一根水泥桩或角钢，深度至少30厘米，埋土踩实，水泥桩或角钢立直，刺线安装在水泥桩或角钢上，要求拉紧绑实。
[bookmark: _Toc30164]5.3补植设计
5.3.1补植原则：造林成活率没有到达85％的防护林，应在当年雨季或第二年春季进行补植。造林成活率在40％以下的林地，按作业设计重新造林。
5.3.2补植树种：按设计树种补植。
5.3.3补植技术措施：补植技术措施同原有造林技术措施。
[bookmark: _Toc10296]5.4种苗设计
5.4.1需苗量：总用苗量40778株，全部为文冠果。
5.4.2种苗组织：工程实施必须选择良种壮苗，良种壮苗是提高造林成活率，较少发病率，增加生长量的必须条件。工程使用的种苗在调拨和苗木出圃前必须经过检验，凡不具备“一签两证”的苗木一律不准使用，坚决杜绝使用劣质苗，带有疫情的不合格苗木。
[bookmark: _GoBack]5.4.3种苗标准：根据该项目立地条件设计营造树种为一级苗，苗高80 cm以上，地径0.8cm 以上，根系发达完整，无损伤，不失水，苗干通直，顶梢完全木质化、无病虫害。苗木从出圃、起运到栽植，必须采取保湿措施，凡等外苗、受机械损伤、干枯、霉烂等不合格苗木不得用于造林。造林一律选用生长健壮、径高比适当、根系完整、顶芽饱满的合格苗。
[bookmark: _Toc25413]5.5 林木保护设计
5.5.1护林防火设计
要将该项目的护林防火工作纳入林西县护林防火体系，由县、乡镇、村三级护林防火指挥部统一管理。签订护林合同，明确责、权、利，做到既护林又防火。在火险期要及时清除林地内杂草，严格野外用火管理，发现火情及时报告，组织扑救，防止造成更大的损失。加强护林防火宣传，提高全民护林防火意识。
造林作业区周边林木资源十分丰富，人工林遍布造林作业区外各处，每年春、秋两季气候干旱、风大、气温高，火险隐患大，要注意防火。
5.5.2有害生物防治设计
有害生物防治要坚持“以防为主、综合防治”的方针，以人工防治、生物防治为主，化学防治为辅。
（1）抓好森林植物检疫：是预防森林植物免受某些危险性生物侵害的有效措施。对发生植物检疫对象的地方应划分疫区进行封锁，对种子、苗木及其它繁殖材料及木材的调运应加强管理，采取严格的检疫措施，营造健康的生态系统，以减少病虫害的发生。
（2）提高造林树种抗性强：根据造林树种的生物学特性、生活习性，针对性的采取措施提高树种的抗性。
（3）加强监测预报：运用科学的方法观察害虫发生、发展的动态，与当地的气候条件、林木生长状况结合起来，正确推断有害生物发生、发展状况，并进行适时通报。
（4）物理与机械治理：包括人为捕杀（虫卵）、阻隔、诱杀（黑光灯诱杀灯）等措施。
（5）化学农药治理：化学农药治理能迅速抑制或杀灭爆发性的多种有害生物，化学防治受地区、季节影响不大，可在有害生物发育的各个阶段使用，具有较好的治理效果，实际中不同农药有不同的药性，选择药剂时，应熟悉农药的种类、性能及对有害生物的作用，以达到合理用药。
（6）生物治理：保护害虫天敌，利用自然界中的天敌昆虫（寄生性、捕食性）、病原微生物、金龟子、线虫、蜘蛛、食虫鸟及其它食虫动物等有益生物来控制病虫害，具有良好的治理效果。
5.5.3林木管护
为确保造林成果，造林作业区内实行禁牧。造林作业区要配备专职护林员看护，明确责任和权利。各乡镇林业站协助进行管护，加大林木的管护力度，杜绝因管护不到位造成的人畜毁林事件、火灾及有害生物危害情况的发生，同时要看管好区域内各类设施设备，发现问题及时上报有关部门。
[bookmark: _Toc15775]第6章  施工组织设计
[bookmark: _Toc17792]6.1 项目组织管理
6.1.1 项目组织机构
成立领导小组，全面负责协调和指挥项目的实施，研究解决项目执行中的重大问题，协调相关部门的工作；督促、落实项目资金的拨付、到位、配套及使用情况；制定项目管理、实施和奖惩制度；按照项目编制、报批和下达年度实施计划检查、监督项目进程和检查措施落实情况；组织项目实施和检查验收工作，保证项目工程质量，对项目实施效果进行评价。
领导小组下设项目办公室，并配备专业技术及管理人员，具体负责组织工程的实施及技术指导，贯彻落实领导小组制定的各项工程管理措施；建立、健全相应工程配套的规章制度；编制年度、季度财务分析和统计报告；做好各类资料的立卷、归档和管理工作；组织对项目实施进行检查验收，并汇总有关报告；开展技术指导和培训工作，负责项目资金的使用和物资设备的管理分配。
6.1.2 项目管理措施
6.1.2.1 计划管理
项目计划管理实行统一计划安排，编制项目年度计划，并对计划执行情况进行检查和编制总结报告。
6.1.2.2 工程管理
工程管理严格按项目进行动态管理，按设计组织施工，按工程进度安排建设资金。本项目建设由林西县林业和草原局统一安排，统一建设，统一管理。
6.1.2.3 资金管理
资金使用：为使项目建设资金投入真正用于项目的建设，必须强化资金的使用与管埋，设立建设资金专项账户，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由挤占、挪用、截留，严格执行财务管理的有关内容，各项收支都应有明细账。                        
资金报销：对建设资金的使用和报销应按照《会计法》和财政部有关规定执行。统一报销制度，对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益分配等做出详细计划、安排、登记及具体报告，如实提供完整的财务科目、凭证、报表和相关资料。采取先施工、后验收、再划拨的方法，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。
资金审计和监督：建立资金监管部门，项目领导小组组长为第一责任人，负责资金使用情况的核查、审计和监督工作。建立健全外部财务监督和内部财务约束相结合的监督机制，把各项财务活动纳入法制化轨道。通过对预算编制和执行过程中财务法规、政策贯彻情况以及资金运用和管理过程的监督，认真分析考核财务状况、建设成果和资金变动情况，发现问题要及时提出解决办法，从而确实提高资金审计和监督的有效性，保证资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的安全利用率。
[bookmark: _Toc31931]6.2 质量管理
工程建设期间，林业技术人员要全程跟踪，并把好技术关，做到实施中有指导，完工后有检查。同时，做到不整地不造林，种苗不达标不造林，林地不抚育不予验收等
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