广播电视中心采购需求
第十四届全国冬季运动会将于2024年2月17日至2月27日在内蒙古举办，是内蒙古自治区成立70多年来首次承办的全国大型综合性运动会，也是历届全国冬运会中规模最大、项目最全、人数最多的一届体育盛会，冬运会共设置8个大项、16个分项比赛项目。本项目含以下工作内容，包括但不限于：
一、采购需求
1、制作并提供公用电视信号
（1）制作和提供标准的公用电视信号。信号内容应包括但不限于完
整的开、闭幕式实况及比赛赛况、慢动作回放、电视字幕图形(字幕数据由组委会另行提供，包括计时、计分、参赛者介绍、技术统计等)等。
（2）根据转播需求将直播类公用电视信号送到各场馆传输端口。
2、广播电视中心的功能规划、设计、改造及运行
（1）根据赛事及组委会的需求对广播电视中心进行功能规划、设计，包括广播电视中心的功能设计、房间布局及分布、需求统计及系统设计；CDT信号集成分发系统租赁、安装；PQC制作质量监控系统租赁、安装；BOC转播运行中心系统租赁、安装；媒资和场记系统租赁、安装；集锦制作系统租赁、安装；风景摄像机；IBC管理、运行维护团队招募等。
（2）根据广播电视中心的规划设计，负责广播电视中心的运行管理；提供、安装、运行、管理广播电视中心的所有电视技术运行系统，包括各项设施、设备的配备，线缆路径设计与实施，各项技术对接、各项系统的集成、调试和运行等。
3、公用电视信号的集成分发
（1）所有公用电视信号都汇集于广播电视中心集成，信号集成应符合国际通用质量标准，包括不同角度的拍摄、录制回放、字幕图形。
（2）所有公用电视信号将于广播电视中心向完成预定手续的持权转播商分发。分发的信号应设有单独的国际声音轨道和评论声轨道，评论应清晰完整供持权转播商使用。
4、现场评论席
根据组委会或持权转播商的需求，现场设立评论席系统。
5、字幕图形
（1）负责公用电视信号中字幕图形的呈现实施。
（2）确保根据组委会的官方授权，使用赛事标识。
6、赛事集锦
（1）每天向完成预订手续的持权转播商免费提供赛事集锦。
（2）赛事集锦制作时间为2024年2月17日至2月27日每天不少于二十六(26)分钟，按组委会要求提供各持权转播商使用。
7、转播商服务
（1）将编辑、制作、分发赛事的《转播手册》，用于引导、规范赛事的电视工作运行。
（2）完成各持权转播商在广播电视中心和各直播场馆需求对接预定整理与规划。
（3）赛时为各持权转播商提供赛时信息、运行支持服务。
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	序号
	项目名称
	所包含内容
（包括但不限于以下内容）
	预算金额（万元）

	1
	速度滑冰
	电视直播信号制作及传输
	112

	2
	花样滑冰
	电视直播信号制作及传输
	150

	3
	冰壶比赛
	电视直播信号制作及传输
	128

	4
	空中技巧
	电视直播信号制作及传输
	95

	5
	大跳台
	电视直播信号制作及传输
	96

	6
	U型池
	电视直播信号制作及传输
	110

	7
	开幕式
	电视直播信号制作及传输
	580

	8
	闭幕式
	电视直播信号制作及传输
	61

	9
	ENG短道速滑
	电视集锦信号制作及传输
	18

	10
	ENG雪上技巧
	电视集锦信号制作及传输
	12

	11
	ENG坡面障碍技巧
	电视集锦信号制作及传输
	14

	12
	ENG越野滑雪
	电视集锦信号制作及传输
	32

	13
	ENG平行大回转
	电视集锦信号制作及传输
	12

	14
	ENG障碍追逐
	电视集锦信号制作及传输
	20

	15
	CDT
	CDT信号集成分发系统租赁、安装；
PQC制作质量监控系统租赁、安装；
BOC转播运行中心系统租赁、安装；
风景摄像机租赁、安装
	550

	16
	媒资收录
	媒资和场记系统租赁、安装；
集锦制作系统租赁、安装；
	650

	17
	赛前IBC和各直播场馆制作规划
	[bookmark: _Hlk143870899][bookmark: _Hlk143871097]广播电视中心布局、规划以及内部功能需求细化统设计；
广播电视中心信号收集控制分发系统规划设计；
广播电视中心至全部场馆通话系统规划设计；
广播电视中心媒资和场记系统规划设计
广播电视中心电力需求规划与协调落实；
广播电视中心至场馆骨干传输网络以及互联网需求规划与协调落实；
所有直播场馆以及单机拍摄场馆机位平台等勘察规划以及协调；
所有直播场馆以及单机拍摄场馆转播系统勘察规划以及协调；
所有直播场馆电力需求规划与协调落实；
所有直播场馆传输需求规划与协调落实；
所有直播场馆线缆传输规划与协调落实；
风景摄像机应用安装规划；
场馆用房用地规划需求规划与协调落实
	220

	18
	赛时IBC和各直播场馆运行及管理
	赛时项目整体运行管理；
广播电视中心信号收集控制分发系统设备安装测试运行及管理；
广播电视中心到全部场馆通话系统设备安装测试运行；
广播电视中心媒资和场记系统设备安装测试运行；
广播电视中心电力、物业沟通协调；
广播电视中心到场馆的骨干传输网络测试验收以及运行管理和应急处理；
场馆所需常规及低温野外摄像机线缆/辅助设备安装及备份；
所有场馆特种设备安装、运行及备份；
所有直播场馆转播系统设备运行及管理；
字幕管理运行；
质量监控管理；
集锦和媒体素材制作设计管理；
风景摄像机等应用管理；
信号收录与媒资管理；
	90

	19
	转播商服务
	各持权转播商在广播电视中心需求对接预定整理与规划；
各持权转播商在所有场馆需求对接预定整理与规划；
各持权转播商信息分发系统预定整理与规划；
赛前/赛时出版技术、运行手册；
赛时为各持权转播商提供赛时信息、运行支持服务；
赛时主播机构信息发布管理；
IBC访客服务；
	50

	20
	合计
	3000



三、公用电视信号制作计划
电视公共信号制作方式分为两种：直播类公用电视信号(现场多机
位制作系统)制作和集锦类公用电视信号(单机拍摄后期剪辑制作系统)制作。
采用电视直播类公用电视信号制作的项目有：自由式滑雪空中技巧、自由式和单板滑雪U型场地技巧、自由式和单板滑雪大跳台、速度滑冰、花样滑冰、冰壶、开幕式、闭幕式。
采用集锦类公用电视信号制作的竞赛项目有：短道速滑、单板滑雪平行大回转、自由式和单板滑雪坡面障碍技巧、自由式滑雪雪上技巧、越野滑雪、自由式和单板滑雪障碍追逐。
	序号
	项目
	比赛地点
	比赛时间
	内容要求

	1
	速度滑冰
	海拉尔
	2024年1月11日-1月14日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	2
	花样滑冰
	海拉尔
	2024年2月21日-2月22日，2月24日-2月26日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	3
	冰壶
	海拉尔
	2024年2月19日-20日，2月26日-2月27日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	4
	自由式和单板滑雪U型场地技巧
	扎兰屯
	2024年2月17日，2月26日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	5
	自由式和单板滑雪大跳台
	扎兰屯
	2024年2月17日，2月21日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	6
	自由式滑雪空中技巧
	扎兰屯
	024年2月21日，2月23日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	7
	开幕式
	海拉尔
	2024年2月17日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	8
	闭幕式
	海拉尔
	2024年2月27日
	直播信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	9
	ENG短道速滑
	海拉尔
	2024年2月15日-2月18日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	10
	ENG单板滑雪平行大回转
	赤峰
	2024年2月23日-2月24日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	11
	ENG自由式和单板滑雪坡面障碍技巧
	扎兰屯
	2024年2月20日-2月21日，2月25日-2月26日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	12
	ENG自由式滑雪雪上技巧
	扎兰屯
	2024年2月17日-2月18日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	13
	ENG越野滑雪
	乌兰察布
	2024年2月14日，2月16日-2月17日，2月19日，2月21日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准

	14
	ENG自由式和单板滑雪障碍追逐
	乌兰察布
	2024年2月19日-2月21日
	集锦信号制作达到国际电视公用信号制作标准


四、技术服务要求
1.供应商在合同签订即日起，需派出管理团队、制作规划团队和技术规划团队长期驻扎在“十四冬”呼伦贝尔主赛区（海拉尔）、扎兰屯、乌兰察布和赤峰等地开展工作，完成以下各项“十四冬”电视转播的前期各项准备工作：
（1）完成转播需求调研和汇总，与电视转播场馆信号制作团队，IBC管理运行团队，转播车以及技术团队，场馆电视工程设施保障和落实团队，通信传输服务团队，以及特种设备租赁服务团队进行合同的签订等；
（2）配合和督促广播电视中心的相关建设施工完成，并参与其测试与试运行，按时间表提供赛时运行的相应计划和工作流程；
（3）与当地组委会执委会一起，快速有效的建立核心专职团队架构，不仅完成主播机构内部的规划架构和管理执行工作，同时还要进行统一有效的组委会联络和协调工作，确保电视转播工作得到组委会的配合与支持，落实制证，安保，交通，物流，用电和比赛详细规则与计划变更的沟通。
（4）与场馆信号制作团队在规定时间内，依据转播计划进行场馆考察，提交场馆考察和制作计划报告，并将报告内容落实执行至撤场完毕。
（5）与组委会和赛事相关合作机构一起，对本届冬运会进行全媒体的宣传推广工作，在相应的风景名胜处选择景观摄像机机位，更好的展现和宣传内蒙冬运会，展现内蒙风情，推广内蒙旅游和文化。
2.在1月4日前完成所有IBC广播电视中心内的工程建设项目，包含CDT信号集成分发系统租赁、安装；PQC制作质量监控系统租赁、安装；BOC转播运行中心系统租赁、安装；媒资和场记系统租赁、安装；风景摄像机安装；IBC管理、运行维护团队招募；
3.1月30日IBC广播电视中心全体工作人员入驻，进行“十四冬”各项转播工作的调试、彩排和测试工作；
4.根据各个项目的“十四冬”电视信号制作计划，与采购人签约相应的电视制作和技术团队在呼伦贝尔主赛区（海拉尔）、扎兰屯、乌兰察布和赤峰等赛区全面完成所有“十四冬”电视信号制作的工作任务直至2024年2月27日运动会结束，并在运动会结束后1周内完成撤场工作。
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