

新宝力格苏木石榴籽生
态研学产业基地一标段 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. C15商品混凝土垫层 2. 含泵送费	m3	1.44			
2	010501003001	独立基础	1. C30商品混凝土独立基础 2. 含泵送费	m3	5			
3	010502001001	矩形柱	1. C30商品混凝土矩形柱 2. 含泵送费	m3	1.76			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ12	t	0.113			
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ16	t	0.112			
6	010515001013	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ18	t	0.144			
7	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.142			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金框料 6+12A+6白玻璃	m2	3.24			
9	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	5.04			
		分部小计						
		金属结构						
10	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板	t	0.112			
11	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：3t以内	t	0.364			
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根质量：1.5t内	t	1.06			
		分部小计						
		屋面						
13	010901002001	型材屋面	1. 双层压型金属板复合保温屋面	m2	32.23			
		分部小计						
		装饰工程						
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	细石混凝土防潮地面	m2	30.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：设备间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-0 2. 规格:HRJ-560*600*125 3. 安装方式:挂装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AP-1-1 2. 规格:LB10-600*800-150 3. 安装方式:挂装	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管PC16 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	19.66			
4	030411001002	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	7.92			
5	030411001003	配管	1. 名称:电气配管PC25 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	6.95			
6	030411001004	配管	1. 名称:电气配管SC20 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	5.57			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-4*35+1*16 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*35*1*16 4. 电压等级(kV):1	m	329.1			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-5*16 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*16 4. 电压等级(kV):1	m	47.88			
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-5*10 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 电压等级(kV):1	m	211.28			
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-3*6	m	282.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJV22 3. 规格:3*6 4. 电压等级(kV):1					
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV22-3*4 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*4 4. 电压等级(kV):1	m	133.38			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm2	m	42.32			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线ZR-BV-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm2	m	56.54			
14	030411004003	配线	1. 名称:配线ZR-BV-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:6mm2	m	49.75			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:截面≤35mm2	个	4			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:截面≤16mm2	个	2			
17	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:截面≤10mm2	个	28			
18	030404035002	插座	1. 名称:安全五孔插座 2. 型号:250V 10A 86系列	个	2			
19	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯(LED) 2. 型号:CLGL-1*20W	套	6			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 86系列	个	2			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86系列	个	10			
22	030406003001	普通小型直流电动机	1. 名称:电机检查接线 2. 容量(kW):3KW以内	台	1			
		分部小计						
		防雷接地						
23	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:D10圆钢 3. 规格:D10	m	22.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯PPR管 De110 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	8.55			
2	031003013001	冷水入口装置	1. 名称:冷水入口装置 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De160 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	2.24			
5	031001006015	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De110 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	1			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
7	031006015001	水箱	1. 名称:水箱	台	1			
8	031006002001	加压泵	1. 名称:加压泵	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备间-给排水工程 标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：设备间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-土方工程 标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卫生间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. C15商品混凝土垫层 2. 含泵送费	m3	4.4			
2	010501003001	独立基础	1. C30商品混凝土独立基础 2. 含泵送费	m3	16			
3	010502001001	矩形柱	1. C30商品混凝土矩形柱 2. 含泵送费	m3	5.6			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ12	t	0.36			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ16	t	0.36			
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ18	t	0.464			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.456			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金框料6+12A+6白玻璃	m2	4.32			
9	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	11.76			
		分部小计						
		金属结构						
10	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板	t	0.36			
11	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：3t以内	t	1.104			
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根质量：1.5t内	t	2.048			
		分部小计						
		屋面						
13	010901002001	型材屋面	1. 双层压型金属板复合保温屋面	m2	37.44			
		分部小计						
		装饰工程						
14	011103003001	塑料板楼地面	1. 5厚防滑PVC地面专用胶	m2	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粘剂粘结, 配套PVC踢脚墙面上翻300 2. 20厚1:3水泥砂浆抹平压光 3、2厚聚氨酯涂膜防水卷材, 与墙柱交接处翻起高度至建筑完成面300mm, 洞口处刷至墙外边线, 施工前刷基层处理剂 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆一道 6、60厚C20混凝土垫层 7、150厚碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实, 压实系数0.94					
15	010605002001	钢板墙板	1. 外围护墙采用外墙采用双层压型金属板复合保温外墙板, 内填120厚玻璃丝棉	m2	163.6			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 0.8厚铝合金条板, 离缝安装带插缝板 2. U型轻钢次龙骨LB45X48, 中距不大于1500 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距不大于1500与钢筋吊杆固定 4. %c6钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 5. 檩条焊接%c10钢筋吊环, 双向中距不大于1500	m2	26.56			
		分部小计						
		其他						
17	011505008001	卫生纸盒	1. 纸抽盒	个	8			
18	011505010001	镜面玻璃	1. 梳妆镜	m2	3.92			
		分部小计						
		室外工程						
19	010507001001	散水	混凝土散水 做法详12J1-152-散1	m2	44.8			
20	010507004001	台阶	1. 20厚毛面花岗石板, 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间-建筑装饰

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1.名称：电气配管PC16 2.材质：PC 3.规格：16 4.配置形式：暗配 5.接地满足要求	m	51.28			
2	030411004001	配线	1.名称：配线ZR-BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZR-BV 4.规格：2.5mm²	m	126.56			
3	030412002001	工厂灯	1.名称：防水防尘灯（LED） 2.型号：CLGL-1*20W	套	8			
4	030404034001	照明开关	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 86系列	个	8			
5	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86系列	个	16			
6	030411006002	接线盒	1.名称：密闭接线盒	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卫生间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006005	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯PPR管 De32 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	37.12			
2	031001006006	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯PPR管 De25 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	11.04			
3	031001006007	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯PPR管 De20 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	82.16			
4	031003013002	冷水入口装置	1. 名称:冷水入口装置 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	8			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截至阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
6	031004006002	大便器	1. 名称:座便器	组	8			
7	031004007001	小便器	1. 名称:小便器	组	8			
8	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆	组	8			
9	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De160 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	17.52			
10	031001006015	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De110 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	18.8			
11	031001006014	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De50 2. 材质、规格:De50 3. 连接形式:粘接	m	31.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：沐浴间-土方工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. C15商品混凝土垫层 2. 含泵送费	m3	2.2			
2	010501003001	独立基础	1. C30商品混凝土独立基础 2. 含泵送费	m3	8			
3	010502001001	矩形柱	1. C30商品混凝土矩形柱 2. 含泵送费	m3	2.8			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ12	t	0.18			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ16	t	0.18			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. HRB400现浇构件钢筋 Φ18	t	0.232			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.228			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金框料6+12A+6白玻璃	m2	2.16			
9	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	5.88			
10	010807003001	金属百叶窗	1. 保温帘片通风百叶窗	m2	1.44			
11	011210003001	玻璃隔断	1. 钢框钢化玻璃推拉门（门扇采用毛玻璃）	m2	5.88			
		分部小计						
		金属结构						
12	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板	t	0.18			
13	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根柱质量：3t以内	t	0.552			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型：方管热镀锌 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单根质量：1.5t内	t	1.024			
		分部小计						
		屋面						
15	010901002001	型材屋面	1. 双层压型金属板复合保温屋面	m2	18.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装饰工程						
16	011103003001	塑料板楼地面	1. 5厚防滑PVC地面专用胶粘剂粘结, 配套PVC踢脚墙面上翻300 2. 20厚1:3水泥砂浆抹平压光 3、2厚聚氨酯涂膜防水卷材, 与墙柱交接处翻起高度至建筑完成面300mm, 洞口处刷至墙外边线, 施工前刷基层处理剂 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥浆一道 6、60厚C20混凝土垫层 7、150厚碎石灌M5水泥砂浆 8、素土夯实, 压实系数0.94	m2	11.52			
17	010605002001	钢板墙板	1. 外围护墙采用外墙采用双层压型金属板复合保温外墙板, 内填120厚玻璃丝棉	m2	80.36			
18	010605002002	钢板墙板	1. 内墙墙采用内墙墙采用双层压型金属板复合保温外墙板, 内填60厚玻璃丝棉	m2	7.48			
19	011302001001	吊顶天棚	1. 0.8厚铝合金条板, 离缝安装带插缝板 2. U型轻钢次龙骨LB45X48, 中距不大于1500 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距不大于1500与钢筋吊杆固定 4. %%c6钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 5. 檩条焊接%%c10钢筋吊环, 双向中距不大于1500	m2	13.28			
		分部小计						
		其他						
20	011505008001	卫生纸盒	1. 纸抽盒	个	4			
21	011505010001	镜面玻璃	1. 梳妆镜	m2	1.96			
22	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台	m2	1.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011505003001	换鞋柜	1. 换鞋柜	个	4			
24	011505003002	置物柜	1. 置物柜	个	4			
		分部小计						
		室外工程						
25	010507001001	散水	混凝土散水 做法详12J1-152-散1	m ²	22.4			
26	010507004001	台阶	1. 20厚毛面花岗石板,正背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面,撒适量清水 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15砼(厚度不包括踏步三角形)台阶面向外坡1% 6. 150厚卵石灌M2.5混合砂浆垫层 7. 300厚中砂防冻胀层 8. 素土夯实	m ²	2.88			
		分部小计						
		措施项目						
27	011702001001	基础	1. 垫层模板	m ²	5.6			
28	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m ²	32			
29	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	28.16			
30	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m ²	2.88			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沐浴间-建筑工程 标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	换鞋柜	副	4.04		120	484.8					
2	置物柜	副	4.04		200	808					
3	彩钢夹芯板-屋面 δ 100	m2	19.65 6		100	1965. 6					
4	断桥铝	m2	2.043 144		435	888.7 7					
5	彩钢夹芯板-墙面 60	m2	7.928 8		70	555.0 2					
6	pvc	m2	13.11 2		60	786.7 2					
7	毛玻璃	m2	5.702 424		120	684.2 9					
8	不锈钢卫生纸盒	个	4.04		30.03	121.3 2					
9	彩钢夹芯板-墙面	m2	85.18 16		100	8518. 16					
合计						14812 .68					
总合计						14812 .68					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 沐浴间-建筑工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006005	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯管 De32 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	17.96			
2	031001006006	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯管 De25 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	3.2			
3	031001006007	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯管 De20 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	31.48			
4	031001006011	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯管 De25（热水） 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	0.56			
5	031001006012	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯管 De20（热水） 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	34.72			
6	031003013001	冷水入口装置	1. 名称:冷水入口装置 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	4			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	4			
9	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆	组	4			
10	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:容积式电热水器	台	4			
11	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De160 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接	m	8.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：淋浴间-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:淋浴间控制箱AL-1-3 2. 规格:PZ30R-240*300*80 3. 安装方式:挂装	台	4			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管PC16 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	22.64			
3	030411001002	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	20.2			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm ²	m	57.28			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线ZR-BV-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm ²	m	104.8			
6	030404035001	插座	1. 名称:热水器密闭插座 2. 型号:250V 16A 86系列	个	4			
7	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯（LED） 2. 型号:CLGL-1*20W	套	4			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V 10A 86系列	个	4			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86系列	个	12			
		分部小计						
		防雷接地						
10	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:40*4扁钢	m	21.68			
11	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:D20镀锌圆钢	根	8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：淋浴间-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面	m2	30.58			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除水泥砂浆基层	m2	92			
3	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有外墙保温	m2	73.62			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除瓷砖地面	m2	18.14			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	18.14			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门窗	m2	15.42			
7	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有屋面保温层及保护层	m2	21.43			
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾装车外运 2. 外运距离由投标单位自行考虑	m3	10.78			
		分部小计						
		新做						
9	011102003001	块料楼地面	地1 瓷砖地面(有防水) 1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝(600X600) 2. 40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层(上撒素水泥面,洒适量清水) 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料,四周遇墙处上翻300mm 4. 20厚1:3水泥砂浆抹平 5. 原混凝土垫层	m2	18.14			
10	011204003001	块料墙面	墙1 瓷砖墙面(有防水) 1. 5厚瓷砖,白水泥擦缝(600X600) 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂时无此工序) 4. 涂刷1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 6. 刷专用界面剂一道	m2	30.58			
11	011406001001	抹灰面油漆	外墙1外墙面做法 1. 外墙仿水涂料	m2	61.5			
12	011001003001	保温隔热墙面	外墙1	m2	73.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 抹15厚单组分抗裂砂浆并压入耐碱玻纤网格布(160克/m ²) 2. 专用锚栓固件固定(双向%%C6@400, 每平米不小于3个) 3. 100厚挤塑聚苯板板保温层					
13	011302001001	吊顶天棚	棚1铝条板吊顶 1. 0.8厚铝合金条板, 离缝安装带插缝板 2. U型轻钢次龙骨LB45X48, 中距不大于1500 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距不大于1500与钢筋吊杆固定 4. %%c6钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 5. 檩条焊接%%c10钢筋吊环, 双向中距不大于1500	m2	18.14			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列断桥铝合金框料6+12A+6白玻璃	m2	9.18			
15	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	6.24			
16	011001001001	保温隔热屋面	细石混凝土保护层屋面 1. 50厚C20细石混凝土内配%%c4@100双向钢筋网片 2. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 3. 3+4SBS改性沥青防水卷材防水层 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 120厚挤塑聚苯板板保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚2%%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	21.43			
17	010507004001	台阶	1. 20厚毛面花岗石板, 正背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面, 撒适量清	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-土建维修改造工程 标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房-土建维修改造工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006002	塑料管	1. 名称:无规共聚聚丙烯PPR管 De63 2. 材质、规格:De63 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	1.38			
2	031003013001	冷水入口装置	1. 名称:冷水入口装置 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截至阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截至阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
5	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De160 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	1.95			
6	031001006015	塑料管	1. 名称:PVC-U排水管 De110 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	0.51			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 厨房-给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1-2 2. 规格:HRJ-560*600*125 3. 安装方式:挂装	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管PC16 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	17.83			
3	030411001005	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地满足要求	m	27.07			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2. 5mm ²	m	38.66			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线ZR-BV-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm ²	m	120.28			
6	030404035001	插座	1. 名称:安全密闭接地插座 2. 型号:250V 16A 86系列	个	4			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯（LED） 2. 型号:CLGL-1*20W	套	2			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯（LED） 2. 型号:CLGL-1*20W	套	4			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V 10A 86系列	个	1			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 86系列	个	1			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86系列	个	11			
		分部小计						
		防雷接地						
12	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:D10圆钢 3. 规格:D10	m	18.23			
13	03040900400	接地	1. 名称:接地网	m	17.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房-电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		户外电气						
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管SC100 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地 5. 接地满足要求	m	118.6			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管PC70 2. 材质:PC 3. 规格:70 4. 配置形式:埋地 5. 接地满足要求	m	948.5			
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管PC50 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地 5. 接地满足要求	m	835.76			
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管PC40 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地 5. 接地满足要求	m	50.89			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆ZR-YJV2 2-4*120*1*70 2. 型号:ZR-YJV22 3. 规格:4*120*1*70 4. 电压等级(kV):1	m	67.45			
6	010505001001	板	1. C10商品混凝土板 2. 含泵送费	m3	3.37			
7	010501001001	垫层	1. C10商品混凝土垫层 2. 含泵送费	m3	4.18			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑制作、安装	t	0.405			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:截面≤50mm2	个	2			
10	040504001001	砌筑井	1. 名称:电缆拉线井	座	5			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1	台	1			
12	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL2	台	1			
		分部小计						
		弱电工程						
13	030411001005	配管	1. 名称:电气配管PC50 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地	m	158.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外电气工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001008007	直埋式预制保温管	1. 名称:PE直埋保温管（60厚聚氨酯发泡保温） 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	2.5			
2	031001008008	直埋式预制保温管	1. 名称:PE直埋保温管（60厚聚氨酯发泡保温） 2. 材质、规格:De90 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	92.8			
3	031001008009	直埋式预制保温管	1. 名称:PE直埋保温管（60厚聚氨酯发泡保温） 2. 材质、规格:De63 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	6.5			
4	031001008010	直埋式预制保温管	1. 名称:PE直埋保温管（60厚聚氨酯发泡保温） 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	51.44			
5	040504001001	砌筑井	1. 名称:阀门井	座	1			
6	040504001002	砌筑井	1. 名称:污水检查井	座	15			
7	031004019001	隔油池	1. 名称:隔油池 2. 规格:2300*1500*1000	套	1			
8	031001006001	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:胶圈 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	50.44			
9	031001006002	塑料管	1. 名称:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 材质、规格:De200 3. 连接形式:胶圈 4. 压力试验及吹、洗满足设计要求	m	96.6			
10	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工程量: 含工作面及放坡	m3	1245.06			
11	01010300100	回填	1. 填方材料品种: 素土	m3	1245.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段：新宝力格苏木石榴籽生态研学产业基地一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：