

苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

招标工程量清单

内中频基字【2023】第23号

内蒙古中频工程项目管理有限公司

苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

招标工程量清单

招 标 人：	造 价	咨 询 人：
_____		_____
(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人	法定代表人	
或其授权人：	或其授权人：	
_____	_____	
(签字或盖章)	(签字或盖章)	
编 制 人：	复 核 人：	
_____	_____	
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)	
编 制 时 间：	复 核 时 间：	
_____	_____	

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

建设单位：苏尼特左旗文体旅游广电局

二、项目概述

本项目包括：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置全部内容

三、编制依据

- 1、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3、《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》，（内建工〔2018〕174号）；
- 4、《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
- 5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标〔2019〕113号）；
- 6、《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》（ISBN 978-7-5160-2256-6）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
- 8、《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）；

9、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》

(DNM3-101-2017)；

10、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)；

11、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》(内建标〔2021〕148号)；

12、材料价格执行《苏尼特左旗 2022 年第四季度建设工程材料信息价》，信息价没有的按市场询价；

13、其他相关资料；

四、其他

1、暂列金额：155000 元（含税金）；

2、专业工程暂估价详见专业工程暂估价表。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-土方工程

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-土方工程

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置 标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
 置-市政工程 更换及配置

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜结构						
1	010901005001	膜结构屋面	1. 膜结构屋面（1300克膜材）	m2	2601			
2	011703001001	垂直运输	1. 汽车吊垂运（提升质量8t）	台班	15			
		分部小计						
		会场部分						
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.22			
4	010901005002	膜结构屋面	1. 膜结构屋面（1300克膜材） 2. 含钢管柱、钢丝绳、配套附件等	m2	500			
5	011405001001	金属面油漆	1. 醇酸磁漆 二遍 2. 环氧富锌防锈漆一遍	m2	522			
6	011703001002	垂直运输	1. 汽车吊垂运（提升质量8t）	台班	5			
7	040203009001	人造草坪	1. 人造草坪5cm高 2. 位置:足球场	m2	5100			
8	04B003	氢气气球	1. 氢气气球（空飘8m）	个	200			
9	04B004	道旗	1. 道旗3m	个	50			
10	04B005	旗杆	1. 旗杆12m	个	2			
11	04B006	旗杆	1. 旗杆15m	个	1			
12	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 旗台基础	m3	3			
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆	m3	1.35			
14	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	9.24			
15	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类: 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm花岗岩面层	m2	9.24			
		分部小计						
		措施项目						
16	041102002001	基础模板	1. 膜结构基础模板	m2	61.44			
17	041102002002	基础模板	1. 旗台基础模板	m2	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-市政工程

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	175000		
2.1	专业工程暂估价	175000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		175000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-市政工程

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		3	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-暂列金

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	155000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		155000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗那达慕会场设施设备
更换及配置-暂列金

标段：苏尼特左旗那达慕会场设施设备更换及配置

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：