

西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-600平米羊舍-土石
方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--600平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1599.8			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m3	0.87			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.25			
4	010101001002	原土夯实	1. 素土夯实地面	m2	594.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米羊舍-土石方工程 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-600平方米羊舍 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--600平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	1.662			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹 钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌方管150*150*4	t	2.71			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌C型钢100*50*25*2 .0	t	0.25			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌方管150*100*4	t	3.111			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水 平支撑、柱间支撑	t	0.388			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系 杆	t	0.447			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌C型钢100*50*25*2 .0 2. 构件类型:制作安装檩 条	t	4.33			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋 面拉杆	t	0.595			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预 埋铁件	t	0.46			
10	040901010004	螺栓	1. 花篮螺栓	套	8			
11	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	416			
12	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	96			
13	010101001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	1.94			
14	010404001001	垫层	1. 粗砂垫层	m3	0.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂层保温板	m2	298.07			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	27			
18	010901003001	阳光板屋面	1. 透明多层瓦楞中空采暖板	m2	302.39			
19	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖板	m2	302.39			
20	010901002002	型材屋面	1. 屋脊盖板	m2	6.65			
21	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	35.34			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	10.5			
23	010301003002	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:地下1m,地上1.6m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:80*80*2mm	t	0.68			
24	010606005002	围栏边框	1. 钢材品种、规格:热镀锌40*60*2方管边框 2. 构件类型:制作、安装	t	1.05			
25	010804002001	钢木大门	1. 钢管大门	m2	11.16			
26	020202004001	栏板	1. 栏板（瓦楞板）	m2	135			
27	050307002002	围墙柱球	1. 围墙柱球	个	52			
28	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混凝土,上撒1:1水泥沙子压光赶光	m2	54.76			
29	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	20.7			
		分部小计						
		措施项目						
30	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础模板	m2	3.84			
31	011702029001	散水	1. 散水 复合模板木支撑	m2	9.37			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产 第 1 页 共 1 页
 产品生产发展项目--600平米羊舍 发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米羊舍
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电动通风系统	安装电动通风系统	50000			
合 计			50000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-1100平米羊舍-土
石方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--1100平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	2105.21			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m3	1.05			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.31			
4	010101001002	原土夯实	1. 素土夯实地面	m2	590.84			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--1100平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-1100平米羊舍 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--1100平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	2.91			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	5.449			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.32			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	5.555			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.398			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	1.194			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	8.677			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	1.056			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.79			
10	040901010004	螺栓	1. 花篮螺栓	套	8			
11	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	728			
12	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	168			
13	010101001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	2.32			
14	01040400100	垫	1. 粗砂垫	m3	0.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--1100平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	层	层					
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.28			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂 层保温板	m2	557.42			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	27.45			
18	010901003001	阳光板屋面	1. 透明多层瓦楞中空采暖 板	m2	556.94			
19	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖 板	m2	556.94			
20	010901002002	型材屋面	1. 屋脊盖板	m2	12.25			
21	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	67.5			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	22.05			
23	010301003002	钢方管桩	1. 送桩深度、桩长:地下1 m,地上1.6m 2. 材质:热镀锌方管立柱 3. 管径、壁厚:80*80*2mm	t	0.636			
24	010606005001	围栏边框	1. 钢材品种、规格:热镀 锌40*60*2方管边框 2. 构件类型:制作、安装	t	0.99			
25	010804002001	钢木大门	1. 钢管大门	m2	11.16			
26	020202004001	栏板	1. 栏板（瓦楞板）	m2	126.9			
27	050307002001	围墙柱球	1. 围墙柱球	个	50			
28	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混 凝土,上撒1:1水泥沙子压 光赶光	m2	85.03			
29	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	29.25			
30	010401013001	红砖立铺地面	1. 红砖立铺地面	m2	506.57			
31	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:柴油打 桩机	台次	1			
		分部小计						
		措施项目						
32	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础模 板	m2	4.61			
33	011702029001	散水	1. 散水 复合模板木支撑	m2	14.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--1100平米羊舍
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目--1100平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产
发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	1989.38		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		51989.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--1100平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-400平方米羊舍-土石
方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--400平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	898.35			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m3	0.52			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.15			
4	010101001002	素土夯实	1. 素土夯实地面	m2	393.75			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目--400平米羊舍-土石方工程 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目-装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--400平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-400平方米羊舍 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--400平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	1.25			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	2.08			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.114			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	2.638			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.344			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	0.373			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	3.448			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	0.709			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.341			
10	040901010003	螺栓	1. 花篮螺栓	套	8			
11	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	328			
12	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	120			
13	010101001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	1.16			
14	01040400100	垫	1. 粗砂垫	m3	0.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--400平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	层	层					
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂 层保温板	m2	278.44			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	17.03			
18	010901003001	阳光板屋面	1. 透明多层瓦楞中空采暖 板	m2	205.61			
19	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖 板	m2	205.61			
20	010901002002	型材屋面	1. 屋脊盖板	m2	6.95			
21	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	18.5			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	12.6			
23	010301003002	钢方管桩	1. 送桩深度、桩长:地下1 m,地上1.6m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:80*80*2mm	t	0.47			
24	010606005001	围栏边框	1. 钢材品种、规格:热镀 锌40*60*2方管边框 2. 构件类型:制作、安装	t	0.7			
25	010804002001	钢木大门	1. 钢管大门	m2	11.16			
26	020202004001	栏板	1. 栏板（瓦楞板）	m2	94.5			
27	050307002001	围墙柱球	1. 围墙柱球	个	37			
28	010507001003	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混 凝土,上撒1:1水泥沙子压 光赶光	m2	51.6			
29	010507001004	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	13.2			
		分部小计						
		措施项目						
30	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础模 板	m2	2.3			
31	011702029001	散水	1. 散水 复合模板木支撑	m2	8.84			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--400平米羊舍 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	717.03		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		50717.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--400平米羊舍 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动通风系统	1、安装电动通风系统	50000			
合 计			50000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--400平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-900平米羊舍-土石
方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍-土石方工程
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1903			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.87			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	0.25			
4	010101001002	原土夯实	1. 素土夯实地面	m2	569.94			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工项目--900平米羊舍-土石方工程
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目--900平米羊舍-土石
方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产
发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-900平米羊舍 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	2.49			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	3.75			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.25			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	4.681			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.496			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	1.315			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	6.488			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	0.883			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.675			
10	040901010003	螺栓	1. 花篮螺栓	套	8			
11	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	192			
12	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	144			
13	010101001001	素土夯实	1. 素土夯实	m2	1.94			
14	01040400100	垫	1. 粗砂垫	m3	0.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--900平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	层	层					
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂 层保温板	m2	414.75			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	23.18			
18	010901003001	阳光板屋面	1. 透明多层瓦楞中空采暖 板	m2	455			
19	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖 板	m2	455			
20	010901002002	型材屋面	1. 屋脊盖板	m2	10			
21	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	51.45			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	18.9			
23	010301003002	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:地下1 m,地上1.6m 2. 材质:热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:80*820*2 mm	t	0.637			
24	010606005001	围栏边框	1. 钢材品种、规格:热镀 锌40*60*2方管边框 2. 构件类型:制作、安装	t	1.01			
25	010804002001	钢木大门	1. 钢管大门	m2	11.16			
26	020202004001	栏板	1. 栏板（瓦楞板）	m2	126.9			
27	050307002001	围墙柱球	1. 围墙柱球	个	50			
28	010401013001	红砖立铺地面	1. 红砖立铺地面	m2	325.96			
29	010507001003	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混 凝土,上撒1:1水泥沙子压 光赶光	m2	74.03			
30	010507001004	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	22.95			
		分部小计						
		措施项目						
31	011702001001	基础	1. 构件类型:独立基础模 板	m2	3.84			
32	011702029001	散水	1. 散水 复合模板木支撑	m2	12.58			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍
标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品发展项目-900平米羊舍 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍
标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	1625.4		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		51625.4		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--900平米羊舍

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动通风系统	安装电动通风系统	50000			
合 计			50000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-700平米凉棚-土石
方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--700平米凉棚-土石方工程
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	699.95			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m ³	0.93			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m ³	0.44			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目--700平米凉棚-土石方工程
标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--700平米凉棚-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--700平米凉棚-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-700平方米凉棚 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--700平米凉棚

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:Q235B热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	1.798			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	3.026			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.207			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	2.952			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.321			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	0.443			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	4.407			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	0.251			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋铁件	t	0.481			
10	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	396			
11	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	8			
12	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	108			
13	010404001001	垫层	1、换填砂	m3	0.31			
14	01050100300	独立基	1. 混凝土种类:预拌	m3	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--700平米凉棚

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		础	2. 混凝土强度等级:C20					
15	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础模板	m2	3.07			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂层保温板	m2	264.42			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	25.96			
18	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖板	m2	701.12			
19	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	34.2			
20	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压光赶光	m2	62.14			
21	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	15.3			
22	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	10.48			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目--700平米凉棚
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目--700平米凉棚

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产
发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-机械库-土石方工
程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--机械库-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	200.94			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m3	0.23			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	0.1			
4	010101001002	平整场地	1. 素土夯实地面	m2	197.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目—机械库—土石方工程 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产加工发展项目—装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--机械库-土石方工程
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--机械库-土石方工程 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-机械库 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--机械库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:Q235B热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	0.799			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	1.177			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.05			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	1.089			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.268			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	0.172			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	2.184			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	0.156			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.22			
10	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	72			
11	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	72			
12	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	8			
13	010404001001	垫层	1、换填砂	m3	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--机械库 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	361.69		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		50361.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-机械库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产
发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动通风系统	1、安装电动通风系 统	50000			
合 计			50000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-300平米草料库-土
石方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--300平米草料库-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	298.19			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m3	0.46			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	0.22			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--300平米草料库-土石方工程
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--300平米草料库-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目--300平米草料库-土
石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产
发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-300平米草料库 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--300平米草料库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:Q235B热镀锌钢管 桩 3. 管径、壁厚:140mm 5 mm	t	0.999			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹 钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 热镀锌方管150*150*4	t	1.49			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:镀锌C 型钢100*50*25*2.0	t	0.115			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:镀锌 方管150*100*4	t	1.907			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌 圆钢22 2. 构件类型:制作安装水 平支撑、柱间支撑	t	0.273			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌 方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系 杆	t	0.15			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌C 型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩 条	t	2.468			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋 面拉杆	t	0.2			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预 埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.281			
10	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	96			
11	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	8			
12	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	96			
13	010404001001	垫层	1. 粗砂垫层	m3	0.15			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌	m3	0.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--300平米草料库
 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20					
15	011702001001	基础	1. 构件类型:独立基础模板	m2	1.54			
16	010605002001	钢板墙板	1. 50mm深灰色纳米双面涂层保温板	m2	209.44			
17	010605002002	钢板墙板	1. 多层蜂窝平面采暖板	m2	9.4			
18	010901003001	阳光板屋面	1. 透明多层瓦楞中空采暖板	m2	153.02			
19	010901002001	型材屋面	1. 灰色多层瓦楞中空采暖板	m2	153.02			
20	010804003001	全钢板大门	1. 吊轨式推拉门	m2	34.2			
21	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	10.5			
22	011102003001	块料楼地面	1. 红砖立铺地面	m2	298.18			
23	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. 100mm厚600mm宽C20混凝土,上撒1:1水泥沙子压光赶光	m2	38.99			
24	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 200厚中粗砂防冻层 3. C20混凝土坡道	m2	15.3			
25	011702029002	散水	1. 散水模板	m2	6.62			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--300平米草料库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--300平米草料库 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	50000		
2.1	专业工程暂估价	50000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	536.74		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		50536.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--300平米草料库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-600平米草料库-土
石方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
 生产发展项目--600平米草料库-土石方工程

标段: 西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
 农畜产品生产发展项目-装配式暖棚(第
 一标段)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	599.94			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标人根据 施工现场自行考虑	m ³	0.7			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计 和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m ³	0.33			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米草料库-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米草料库-土石方工程

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西乌珠穆沁旗财政
局2023年绿色农畜
产品生产发展项目-
-600平米草料库 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品
生产发展项目--600平米草料库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色
农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第
一标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3m 2. 材质:Q235B热镀锌钢管桩 3. 管径、壁厚:140mm 5mm	t	1.662			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*150*4	t	3.217			
3	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:制作安装门柱 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0	t	0.266			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:制作安装钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管150*100*4	t	2.514			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌圆钢22 2. 构件类型:制作安装水平支撑、柱间支撑	t	0.331			
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌方管60*40*2.0 2. 构件类型:制作安装系杆	t	0.46			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌C型钢100*50*25*2.0 2. 构件类型:制作安装檩条	t	4.45			
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌钢管32*2.5 2. 构件类型:制作安装屋面拉杆	t	0.244			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:制作安装预埋钢板 2. 规格:10*300、8*200	t	0.279			
10	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M16	套	160			
11	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	96			
12	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓	套	8			
13	010404001001	垫层	1. 粗砂垫层	m3	0.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米草料库 标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动通风系统	1、安装电动通风系统	50000			
合 计			50000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目--600平米草料库

标段：西乌珠穆沁旗财政局2023年绿色农畜产品生产发展项目-装配式暖棚（第一标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：