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锡林浩特市额吉淖尔幼
儿园活动室创建

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建

序号 单位工程名称 合计

1 美工室

1.1 美工室-拆除

1.2 美工室-建筑与装饰

1.3 美工室-安装

2 体能室

2.1 体能室-拆除

2.2 体能室-建筑与装饰

2.3 体能室-安装

3 烘焙室

3.1 烘焙室-拆除

3.2 烘焙室-建筑与装饰

3.3 烘焙室-安装

4 职工之家

4.1 建筑与装饰工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美工室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610001001 木门窗拆除 1.拆除旧门 m2 3.78

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240 mm    双面混水

m3 0.91

3 011201001001 墙面一般抹灰 1.内墙抹灰 m2 7.56

4 011601001001 砖砌体拆除 1.门口移位开门洞 m2 3.78

5 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:900
㎜× 2100㎜
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
套装门
3.利用旧门

樘 2

6 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运 m3 0.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：美工室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美工室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：美工室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美工室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚

1.国标轻钢龙骨做骨架或
欧松板开条，膨胀螺栓固
定 2、9.5mm厚纸面石膏
板罩面(正负误差0.5mm）
，自攻螺丝钉固定。3、
灯具另项计算

m2 57

2 011302001002
顶面彩色条形安
装

1.欧松板做骨架
2.石膏板饰面 m 26

3 011302001003 吊顶天棚 1.轻钢龙骨石板板吊顶 m2 25.1

4 011207001001 墙面装饰板
1.轻钢龙骨
2.欧松板基层
3.石膏板基层

m2 15.4

5 011501011001 洗手柜制作

1.洗手柜制作
2.众旺EO实木颗粒板制作
柜体及柜门，台面为石英
石

m 2.4

6 011505011001 圆形小镜子 1.安装圆形小镜子 个 4

7 011204003001 粘贴彩色墙砖
1.粘贴彩色墙砖
2.规格：300*600mm m2 4.63

8 011408001001 墙纸裱糊 1.彩色艺术墙纸 m2 6.95

9 011207001002 墙面装饰板
1.轻钢龙骨
2.双面石膏板基层 m2 31.04

10 011207001003 墙面装饰板
1.木边收口，内部做铁网
及吸音板 m2 12.16

11 011207001004 墙面装饰板 1.彩色吸音板
2.洞洞板

m2 8.6

12 011207001005 墙面装饰板 1.洞洞板 m2 12.8

13 011501004001 收纳柜 1.实木颗粒板制作、安装 m 24

14 011501004002 格子储物柜 1.实木颗粒板制作、安装 m 2.9

15 011501004003 美工区桌子 1.3米超长凸6格椭圆美术
桌(3000*1200mm）

个 2

16 011501004004 美工区凳子 1.幼儿园桌椅实木椅子 个 24

17 011501004005 扎染桌子 1.幼儿园桌椅实木儿童扎
染桌子1600*800mm

个 4

18 011501004006 扎染凳子 1.幼儿园桌椅实木椅子 个 16

19 011501004007 多功能区圆形桌 1.幼儿园桌椅实木儿圆形
1200*600mm

个 7

20 011501004008 多功能区凳子 1.幼儿园桌椅实木椅子 个 20

21 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面刮腻子2遍，刷乳
胶漆2遍

m2 80

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美工室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011406001002 抹灰面油漆 1.天棚刮腻子2遍，刷乳
胶漆2遍

m2 109

23 011105005001 木质踢脚线 1.木质踢脚线制作安装 m2 1.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：美工室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美工室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：美工室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美工室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

m 436

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 872

3 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 654

4 040801029001 照明开关 1.名称:开关 个 5

5 030404035001 插座 1.名称:五孔插座 个 4

6 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料PVC、
De75

m 3.86

7 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR、De32

m 9.5

8 011505008001 厨宝 1.6升厨宝 个 1

9 030412001001 普通灯具 1.名称:筒灯
2.型号:9W

套 62

10 030412001002 顶面安装软灯条 1.软灯条20*20 m 13.2

11 031003001001 双水水龙头 1.双水水龙头
2.规格：DN25

个 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：美工室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美工室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：美工室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体能室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.石膏板顶面拆除 m2 227.1

2 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.消防喷淋头拆除 个 18

3 011608001001 铲除油漆面 1.铲除原有腻子 m2 317

4 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运16km m3 5.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体能室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体能室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：体能室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚 1.轻钢龙骨石膏板吊顶 m2 45.35

2 011302001002 大树造型 1.轻大树造型 项 2

3 011302001003 制作攀爬钢架
1.40圆管制作钢架及立柱
，面做彩色水性漆 m2 23.33

4 011207001001 墙面装饰板
1.墙顶面软包
2.欧松板打底安装海棉，
皮革饰面

m2 35.5

5 011104001001 皮革地垫
1.皮革地垫
2.安装重体海棉10CM，皮
革饰面

m2 12.4

6 011104001002 软装蹦床
1.软装蹦床
2.底部钢架打底，加欧松
板，面为软包及蹦床

m2 59.2

7 011104001003 开放格储物柜
1.开放格储物柜
2.木颗粒板制作洞洞板，
测量、制作，安装

m 12

8 011104001004 感统悬挂区
1.感统悬挂区
2.吊网，吊绳等感统悬挂
教具

套 20

9 011104001005 感统悬平衡区
1.感统悬平衡区
2.长方式平衡板，圆柱式
平衡柱，等

套 4

10 011104001006 侧墙云梯架

1.侧墙云梯架
2.热镀锌钢管，钢管壁厚
3mm，直径3.6cm,三遍打
磨，烤漆工艺，表面光滑
，底部法兰盘，内膨胀螺
丝固定。尺寸50cm宽，20
0cm长，35cm高，可定制
尺寸。承重300kg。

套 4

11 011104001007 攀爬板定制安装

1.攀爬板定制安装
2.材质:微晶玻璃钢(含UV
喷绘打印、颜色图案均可
定制)单块板承重300公斤
以上 攀岩版均通过国家
建筑材料测试中心构测并
颁布符合GB19079.4-2014
产品检测标准合格证书。
1.通过ce认证，达EN1257
2-3;2017指标要求并颁发
相应证书，2.通过检验认
证;3.通过ROHS环保认证
。

平方
米 36.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011104001008 岩点

1.岩点
2.树脂合成，大小中配，
1.通过ce认证，达EN1257
2-3;2017指标要求并颁发
相应证书;2.通过检验认
证;3.通过ROHS环保认证
。颜色:正常颜色与马卡
龙色

套 3

13 011104001009 动梯

1.动梯
2.热镀锌钢管，钢管壁厚
3mm，直径3.6cm，一根常
规尺寸的重量是2.15kg，
三遍打磨，烤漆工艺，表
面光滑，底部法兰盘，内
膨胀螺丝固定。常规尺寸
为50cm宽，20cm高，可定
制尺寸。承重400kg。

项 6

14 011104001010 插孔板

1.插孔板 
2.多层桦木，全实木，防
湿防潮防腐。用途:攀爬
可搭配攀岩墙直接上墙。
尺寸:宽30CM长度1.2m

项 1

15 011104001011 握力球板

1.握力球板
2.多层桦木，全实木，防
湿防潮防腐。用途:攀爬
可搭配攀岩墙直接上墙。
尺寸:宽30CM长度1.2m

项 1

16 011104001012 肋木架 1.肋木架
2.铁和实体墙链接 项 1

17 011104001013 爬网

1.爬网
2.尺寸:宽0.73Mx高2.34M
材质:进口样木链接方式:
通过角铁和实体墙链接

项 1

18 011104001014 蓝球投架 1.蓝球投架
2.球投架幼儿园挂墙 项 2

19 011407001001 墙面喷刷涂料 1.墙面刮腻子2遍。刷乳
胶漆2遍 m2 89.9

20 011407002001 天棚喷刷涂料 1.天棚刮腻子2遍。刷乳
胶漆2遍 m2 227.1

21 011105005001 木质踢脚线 1.木质踢脚线 m2 0.63

22 011103001001 橡胶板楼地面 1.拼装彩色地胶 m2 164.8

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：体能室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体能室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

m 375

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 908.4

3 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 681.3

4 030404034001 照明开关 1.名称:开关 个 10

5 030404035001 插座 1.名称:5孔插座 个 8

6 030412001001 普通灯具 1.名称:条形灯 套 48

7 030901003001 水喷淋(雾）喷
头

1.安装喷淋头 个 18

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：体能室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体能室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：体能室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：烘焙室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.中心隔墙拆除 m3 5.55

2 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.餐厅铝扣板拆除 m2 29

3 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.石膏板顶面拆除 m2 53

4 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运16km m3 8.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘焙室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘焙室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：烘焙室-拆除 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011302001001 吊顶天棚 1.轻钢龙骨石膏板吊顶 m2 53

2 011302001002 吊顶天棚
1.轻钢龙骨弧形铝方通吊
顶 m2 10.1

3 011207001001 墙面装饰板 1.轻钢龙骨，欧松板打底
，石膏板饰面制作造形

m2 21.96

4 011502002001 木质装饰线

1.厨房背景弧形木板收口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 20.9

5 011501006001 冰箱柜

1.冰箱柜
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m2 4.45

6 011501006002 烘焙操作台

1.烘焙操作台
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 3.7

7 011501006003 厨房背景吊柜

1.厨房背景吊柜
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，台
面为石英石

m2 2.2

8 011408001001 墙纸裱糊 1.美食墙布 m2 4.1

9 011501006004 厨房背景格板
1.厨房背景格板
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作安装

块 2

10 011501006005 厨房背景装饰图
案

1.厨房背景装饰图案
2.雪弗板制作，测量，制
作，安装

项 1

11 011501006006 洗手台

1.洗手台
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装石英石及制作洗手台

m 3.84

12 011207001002 墙面装饰板 1.轻钢龙骨，欧松板打底
，石膏板饰面制作造形 m2 10.3

13 011502002002 木质装饰线

1.洗手台背景弧形木板收
口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 9.48

14 011505011001 镜箱 1.圆形镜子安装 个 4

15 011501006007 中心圆形台面 1.中心圆形台面
2.众旺EO实木颗粒板制

m 7.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作、面饰混油、面做石英
石台面

16 011501006008 小圆皮凳
1.小圆皮凳
2.木质框架、内置海绵，
面饰皮革

套 12

17 011207001003 墙面装饰板 1.轻钢龙骨，欧松板打底
，石膏板饰面制作造形 m2 21.63

18 011502002003 木质装饰线

1.中心弧形木板收口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 20.5

19 011207001004 墙面装饰板 1.中心洞洞板 m2 4.3

20 011204003001 块料墙面 1.300*600彩色格子砖 m2 15.2

21 011407001001 墙面喷刷涂料 1.墙面刮腻子2遍，刷乳
胶漆2遍

m2 104.6

22 011502002004 木质装饰线

1.木线条收口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 7.5

23 011201003001 勾缝 1.美缝 m2 15.2

24 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.欧松板制作方格300*30
0面饰欧松板，面铺装木
地板

m2 29

25 011302001003 吊顶天棚 1.轻钢龙骨石膏板吊顶 m2 29

26 011501006009 小圆皮凳
1.小圆皮凳
2.木质框架、内置海绵，
面饰皮革

套 15

27 011501006010 餐厅餐桌 1.餐厅餐桌
2.圆形木色小餐桌

套 3

28 011207001005 墙面装饰板 1.轻钢龙骨，欧松板打底
，石膏板饰面制作造形 m2 21.17

29 011502002005 木质装饰线

1.餐厅背景弧形木板收口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 27.91

30 011408001002 墙纸裱糊 1.美食墙布 m2 6.8

31 011501006011 餐边柜

1.餐边柜
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m2 2.4

32 011207001006 墙面装饰板 1.中心洞洞板 m2 7.13

33 011501006012 厨房背景格板 1.厨房背景格板 块 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作安装

34 011207001007 墙面装饰板 1.吸音板 m2 4.08

35 011204003002 块料墙面 1.300*600彩色格子砖 m2 9.8

36 011407001002 墙面喷刷涂料 1.墙面刮腻子2遍，刷乳
胶漆2遍

m2 70.8

37 011502002006 木质装饰线

1.木线条收口
2.众旺EO实木颗粒板制作
收口板，测量、制作，安
装

m 7

38 011201003002 勾缝 1.美缝 m2 9.8

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：烘焙室-建筑与装饰 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：烘焙室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

m 150

2 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 328

3 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 246

4 030404034001 照明开关 1.名称:开关 个 8

5 030404035001 插座 1.名称:5孔插座 个 5

6 030413002001 凿（压)槽 1.墙面开槽 m 15.3

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料PVC、
De75

m 15.3

8 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR、De32

m 14.2

9 031003001001 螺纹阀门 1.PPR32截止阀 个 2

10 011505008001 厨宝 1.6升厨宝 个 1

11 030412001001 普通灯具
1.名称:铝方通条形灯
2.规格：50*50*1200长条
LED灯条

套 5

12 030412001002 顶面安装软灯条 1.软灯条20*20 m 12.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘焙室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘焙室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：烘焙室-安装 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：职工之家-建筑与装饰工程 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动

室创建
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011406001001 抹灰面油漆 1.墙面刷乳胶漆3遍 m2 39.34

2 011406001002 抹灰面油漆 1.天棚刷乳胶漆3遍 m2 19.67

3 011501006001 书柜
1.北墙书柜
2.实木颗粒板制作、安装 m2 17.69

4 011507001001
墙面吸音板文化
墙 1.墙面吸音板文化墙 m2 3

5 011501006002 配套原木书桌 1.特殊定制异型实木书桌
2200*1000*800

张 1

6 011501006003 配套原木书椅 1.特殊定制异型原木书椅 个 14

7 011501006004 配套原木圆书桌 1.特殊定制异型实木圆书
桌

张 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：职工之家-建筑与装饰工程 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职工之家-建筑与装饰工程 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：职工之家-建筑与装饰工程 标段：锡林浩特市额吉淖尔幼儿园活动室创建 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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