


# 内蒙古自治区荣誉军人康复医院



## 关于重招内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2025 年配电室建设项目的函

内蒙古公共资源交易中心：

我单位于 2025 年 12 月 17 日委托贵单位，就内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2025 年配电室建设项目（项目编号：NMGZC-C-G-250934）招标事宜，现中标单位内蒙古蒙上电力建设工程有限公司因全国铜价及材料大幅上涨，超出投标时的成本测算及风险承受范围。因此，中标单位提出自愿放弃本次项目中标资格。

2025 年 12 月 27 日我单位电话联系第二中标候选人金晟安电力有限公司，并邀请来我院勘察项目现场后取走配电室设计图纸一套。2025 年 12 月 28 日回复我单位：因国际铜价上涨，拒绝承接此项目。

根据《政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。”

经我单位研究决定，重招内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2025 年配电室建设项目(项目编号：NMGZC-C-G-250934)，特向贵中心申请重新开展政府采购活动。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院

2026 年 1 月 5 日

