

呼和浩特市赛罕区财政局**2025**年雨污水改造工程跟踪及结算审计、雨污水改造工程（二期）跟踪及结算审计、呼和浩特市赛罕区第二批缺水小区供水设施改造工程跟踪及结算审计中标（成交）明细

内蒙古盈恺招标有限责任公司受呼和浩特市赛罕区财政局委托，采用竞争性磋商进行采购**2025**年雨污水改造工程跟踪及结算审计、雨污水改造工程（二期）跟踪及结算审计、呼和浩特市赛罕区第二批缺水小区供水设施改造工程跟踪及结算审计（项目编码：**150105-YKZB-CS-20250001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**2025**年雨污水改造工程跟踪及结算审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中誉工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮费率： 20.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮费率(%)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	---------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮费率(%)
1-1	C230300001 审计服务	2025年雨水污水改造工程跟踪及结算审计	1.负责工程预付款、工程进度款支付时工程进度的审核； 2.负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供审计意见或建议； 3.负责对合同价款调整审核； 4.负责对施工过程中发生的变更洽商、现场签证、工程索赔、风险价差调整及暂估价调整等内容进行审核，出具审计意见或建议，并及时向委托方提供造价控制动态分析报告； 5.协助采购人及监理单位对施工现场工程量进行核定； 6.负责对工程实施阶段造价控制审核； 7.协助采购人进行主要材料及设备的询价、审核施工单位上报的工程预算书及设备、材料等价格； 8.采用施工过程结算方式，负责过程结算、竣工结算审核，出具结算审核报告，过程结算节点参照施工合同； 9.负责对本工程全过程投资控制和工程管管理提供咨询服务，负责项目建设过程中的有关工程造价方面的法律咨询和相关事宜的处置工作。	1.按照约定的时间等要求向招标人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本服务业务的团队人员名单、咨询工作方案等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。 1.1造价咨询机构组建“工程造价咨询服务项目组”，由一级注册造价工程师、各专业造价工程师、工程技术人员等有跟踪审计服务经验的造价咨询人员组成，并提供拟派人员名单。其中项目负责人为本企业注册的一级注册造价工程师，全程参与全过程咨询工作，中途不得更换；随着工程进度推进，造价咨询机构需根据实际情况随时调整其他专业人员，如服务期间需更换项目咨询团队其他咨询人员必须经委托方同意，且应当具有同等资历，并在拟派人员名单里。 1.2采购人通过获取更完整的建设项目资料后，在不改变投标审计方案实质性内容的前提下，进一步完善和细化审计实施方案，报招标人审核确认。 2.对工程实施阶段和竣工结算阶段全过程进行造价跟踪审核，为招标人合理使用资金、降低工程成本提供技术支持与服务。 2.1配备现场工程师，深入施工现场，了解过程进度，全程跟踪施工，及时搜集整理相关资料； 2.2遇到特殊情况，及时到场配合处理； 2.3参加图纸会审工作，对于会引起造价增加的项目及时提醒招标人； 2.4参加工程例会，了解工程中的具体情况； 2.5对施工单位提出的工程联系单、变更、签证、索赔及时核算，协助采购人做好现场签证； 2.6对施工单位上报的已完成工程量进行审核，及时提交进度付款建议书； 2.7及时核定分阶段完工的分部工程结算，对施工单位上报的竣工结算进行审核，出具竣工结算审核报告； 3. 采购人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。 4. 采购人提交的工程造价咨询成果文件、除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。 5. 采购人从事工程造价咨询活动，应当依据国家现行关于全过程造价咨询业务和跟踪审计业务的有关法律、法规、国家规范和各项规章制度及行业规范或标准，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，且对其出具的审计结果文件内容的真实性、合法性、准确性负责。		满足国家、自治区、市有关法律、法规、标准及规范要求，满足采购人的工作要求	795,640.00	1.00	项	795,640.00	20.00

二、合同包2 （2025年雨污水改造工程（二期）跟踪及结算审计）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古巨弘铭工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮费率： 20.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮费率(%)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	---------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮费率(%)
2-1	C23030000 审计服务	2025年雨水改造工程（二期）跟踪及结算审计	1.负责工程预付款、工程进度款支付时工程进度的审核； 2.负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供审计意见或建议； 3.负责对合同价款调整审核； 4.负责对施工过程中发生的变更洽商、现场签证、工程索赔、风险价差调整及暂估价调整等内容进行审核，出具审计意见或建议，并及时向委托方提供造价控制动态分析报告； 5.协助采购人及监理单位对施工现场工程量进行核定； 6.负责对工程实施阶段造价控制审核； 7.协助采购人进行主要材料及设备的询价、审核施工单位上报的工程预算书及设备、材料等价格； 8.采用施工过程结算方式，负责过程结算、竣工结算审核，出具结算审核报告，过程结算节点参照施工合同； 9.负责对本工程全过程投资控制和工程管理提供咨询服务，负责项目建设过程中的有关工程造价方面的法律咨询和相关事宜的处置工作。	1.按照约定的时间等要求向招标人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价 咨询企业的资质证书及承担本服务业务的团队人员名单、咨询工作方案等，并按合同约 定的服务范围和工作内容实施咨询业务。 1.1造价咨询机构组建“工程造价咨询服务项目组”，由一级注册造价工程师、各专业造 价工程师、工程技术人员等有跟踪审计服务经验的造价咨询人员组成，并提供拟派人员 名单。其中项目负责人为本企业注册的一级注册造价工程师，全程参与全过程咨询工作，中途不得更换；随着工程进度推进，造价咨询机构需根据实际情况随时调整其他专业 人员，如服务期间需更换项目咨询团队其他咨询人员必须经委托方同意，且应当具有同 等资历，并在拟派人员名单里。 1.2采购人通过获取更完整的建设项目资料后，在不改变投标审计方案实质性内容的前提下，进一步完善和细化审计实施方案，报招标人审核确认。 2.对工程实施阶段和竣工结算阶段全过程进行造价跟踪审核，为招标人合理使用资金、降低工程成本提供技术支持与服务。 2.1配备现场工程师，深入施工现场，了解过程进度，全程跟踪施工，及时搜集整理相 关资料； 2.2遇到特殊情况，及时到场配合处理； 2.3参加图纸会审工作，对于会引起造价增加的项目及时提醒招标人； 2.4参加工程例会，了解工程中的具体情况； 2.5对施工单位提出的工程联系单、变更、签证、索赔及时核算，协助采购人做好现场 签证； 2.6对施工单位上报的已完成工程量进行审核，及时提交进度付款建议书； 2.7及时核定分阶段完工的分部工程结算，对施工单位上报的竣工结算进行审核，出具 竣工结算审核报告； 3. 采购人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有 关规定、标准、规范的要求。 4. 采购人提交的工程造价咨询成果文件、除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业 执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。 5. 采购人从事工程造价咨询活动，应当依据国家现行关于全过程造价咨询业务和跟踪 审计业务的相关法律、法规、国家规范和各项规章制度及行业规范或标准，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，且对其出具的审计结果文件内容的真实性、合法性、准 确性负责。		自签订合同之日起至成果验收结束	195,846.00	1.00	项	195,846.00	20.00

内蒙古盈恺招标有限责任公司

2025年07月12日