

合同编号：

项目委托评审合同

委托方：呼和浩特经济技术开发区财政金融局

受托方：

项目委托评审合同

合同编号：

委托方名称（甲方）：呼和浩特经济技术开发区财政金融局

受托方名称（乙方）：

为了保护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，并严格遵循框架协议采购征集文件中的各项规定和框架协议采购响应文件的约定，按照《框架协议书》（编号： ）内容要求，甲乙双方签定本项目委托评审合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 框架协议征集文件规定的各项条款；
2. 乙方提交的全部采购响应文件；
3. 在采购活动中，乙方向采购代理机构专家小组提供，以各项文字记述的补充条款或承诺；
4. 框架协议书。

二、委托事项

财政性投资项目：_____

三、合同标的

1. 服务类型及具体服务事项：
2. 合同标的价款：详见第八条。
3. 服务地点及范围：

4. 服务要求：

4.1 乙方应认真履行职责，严格遵守评审纪律和评审职业道德，开展评审工作。

4.2 乙方应独立完成评审任务，不得以任何形式将评审任务委托给其他机构，并对出具的评审报告的真实性、合法性负全部责任。

4.3 评审报告（包含审核定案表等）须严格按照甲方要求的格式出具，不得擅自更改。

4.4 乙方应按照甲方的要求，制定严格的评审质量保证措施和项目档案管理制度，真实、准确、完整的反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作，并对评审结论及评审报告的真实性、准确性、合法性负责；如乙方提交的评审报告不真实、不合法，或质量缺陷或者技术性错误累计超过3处的，甲方将不予支付所评审项目的相关服务费用，并有权解除本协议且收回本项目的评审资料。

4.5 未经甲方批准，乙方不得以任何形式向任何单位或个人披露项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开评审的有关情况。

4.6 不得向项目单位收取任何费用、提出与评审内容无关的要求，不得借评审之机承揽其它业务。

4.7 要针对项目特点，采取现场跟踪记载、拍照录像、现场笔录等多种切实有效的办法，做到跟踪项目实事求是。

4.8 要对项目中标内容和施工合同中的相关的条款，逐条分析，落实合同、招标文件中控制工程造价的主要条款和投标文件承诺，在跟踪过程中发现特殊问题，影响工程的重要事项，需以书面形式向甲方汇报。

4.9 凡是影响工程造价的工程量及价格，跟踪小组要及时进行现场踏勘记录。工程量踏勘记录的准确性由经办评审员负责，跟踪评审组内部要相互检查工程量踏勘记录的准确性；工程量较大的主要隐蔽工程，要求跟踪评审组成员集体对踏勘记录签字认可。

乙方对隐蔽工程的影像资料收集要求主体突出、标识清楚、说明详细、画面清晰。在跟踪评审过程中乙方需要依据甲方的要求定时出具跟踪报告。

4.10 做好各类跟踪评审资料的的归集、存档工作。跟踪评审组成员必须按实填写跟踪评审日志和有关报表，内容要真实、可靠，对出具的进度审核报告的内容结果要负全责，甲方不定期检查。

4.11 跟踪评审员应遵守施工现场的有关规定，在时间上尽力配合施工单位，不得影响施工单位施工。但评审具体工作不受施工单位及项目业主干涉。在评审过程中，乙方需遵守安全管理规定，在评审过程中造成任意人员的人身损坏、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。

4.12 甲方将随时抽查跟踪评审项目的各项工作和人员在岗

情况，对工作不称职的评审员将按要求给予调换或其他处罚，乙方应当予以配合。

4.13 乙方出具的评审报告质量达不到甲方委托要求、在评审或核查中出现严重差错、超过评审及专项核查业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，甲方将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不予支付委托业务费用。

对乙方严重过失或提供不实或内容虚假评审报告的，甲方将不予支付所评审的相关服务费用、有权解除本协议且收回本项目的评审资料，并追究其法律责任。

4.14 对乙方在财政投资评审工作中存在的违反财政法规行为，甲方有权按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》予以处理。

4.15 乙方如果没有在规定的时间内完成并出具评审报告，甲方有权解除合同且收回本项目的原始评审资料。乙方拒不交回原始评审资料的，其五年内不得参与甲方的财政投资评审项目，同时承担因此引起的一切法律经济责任。

4.16 因乙方原因造成无法出具评审结果报告，或者造成评审项目延期的（未经甲方同意的情况下），甲方按照评审金额给予相应的扣除，延期超过所规定评审日期 15 个工作日的，甲方将收回相关项目的评审资料，并不予支付乙方评审费用。

4.17 乙方发生重大调整事项（如机构、管理层等重大调整事项）影响本项目履行的，或发生合并、分立、解散、破产、吊销

营业执照、被撤销，甲方有权解除本协议且收回相关项目的评审资料。

4.18 乙方应承担甲方主张权利而发生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等各类费。

4.19 评审项目人员要求：

4.19.1 乙方拟派项目负责人必须具有本单位注册的一级注册造价工程师注册证书，专业素质高、职业道德记录良好。拟派项目负责人须全程参与全过程咨询工作，不得中途更换。乙方应提供项目负责人的身份证明、注册造价工程师注册证书、工作经历、承办的主要项目业绩及其他相关资料。

4.19.2 服务期内，乙方须安排与评审项目匹配的工作人员，确保按照甲方的要求开展工作，按时保质完成任务；保证固定团队服务于甲方，做到专项工程专人评审，人员结构合理，并向甲方报备，以便甲方随时抽查。如发现乙方未经甲方同意擅自调换项目负责人、服务团队其他组成人员或将本协议项下评审事项全部或部分转包、分包，或以提供虚假资料、以挂靠等方式谋取中标的，或者未按甲方要求更换工作人员的，甲方有权解除本合同，收回相关项目的评审资料。

4.20 乙方应保证出具的评审报告等相关文件不侵犯任何第三方的知识产权，并确保甲方不受到任何第三方就知识产权问题的追责。如若发生上述情形的，乙方需承担甲方由此所受到的全部损失和责任。

四、质量要求、技术标准，乙方对质量负责和条件期限：

按国家标准执行。如采购征集文件、采购响应文件及框架协议中对合同标的的质量要求、技术标准、乙方对质量负责和条件期限有明确要求及承诺的，以上述文件为准。如法律规定需经过相应行政机关或第三方验收的，以行政机关或第三方验收合格为准。

五、委托前提

1. 乙方必须严格按照有关法律、法规、执业规范及财政部门的有关规定对委托的项目进行依法、依规评审，出具合法的评审报告，并承担相应的法律责任。

2. 乙方对项目评审报告及结论的真实性、合法性、准确性承担法律责任。乙方出具的评审报告仅向甲方提供，未经甲方同意，不得自行提供给建设单位或其他单位。

3. 乙方派出负责委托项目的评审人员，不得擅自与建设单位、施工单位提出增加任何报审资料的要求，所有项目报审资料必须经甲方认可后方为有效。

4. 乙方必须随时接受甲方对评审报告的监督审查，提供甲方抽查项目的评审资料及工作底稿，对项目抽查中提出的异议及时给予答复。

5. 本合同签订后，如乙方未按财政投资评审相关管理规定要求主动提出申请回避或因近亲属关系、直接、间接利益或其他关系可能对项目审核结论产生影响的，一经发现，甲方有权单方解

除本合同并要求乙方赔偿甲方受到的损失。

6. 结算项目评审金额与评审工作时间规定：（1）报审值在400万元以下的，从接到完整的结算评审资料之日起5个工作日内完成；（2）报审值在400万—1000万元的，从接到完整的结算评审资料之日起7个工作日内完成；（3）报审值在1000万—3000万元的，从接到完整的结算评审资料之日起10个工作日内完成；（4）报审值在3000万元以上的，从接到完整的结算评审资料之日起20个工作日内完成；（5）预算评审项目评审工作时间参照本条。

7. 提供进度评审报告的从接到完整的进度评审资料之日起10个工作日完成。

以上委托前提乙方需充分理解，合同一旦签订，乙方必须严格遵守上述全部条款。

六、甲方主要权利、义务

1. 通知项目建设单位提供项目评审必需的资料，了解被评审项目的基本情况，收集和整理必要的评审资料提供给乙方。

2. 对乙方报告的有关重大事项，确需甲方协调解决的，应给予协调解决。

3. 甲方应当按照本合同的约定，根据乙方委托项目的完成情况支付评审费用。

七、乙方主要权利、义务

1. 查阅并熟悉有关项目的评审资料，审查项目建设单位所提

供资料的合法性、真实性、准确性和完整性。

2. 对委托的跟踪评审项目派驻工作人员，并做好跟踪日志，甲方不定期检查；对委托结算评审的项目进行现场踏勘。

3. 在评审过程中应及时与甲方进行沟通，做好隐蔽工程的影像资料留存工作，对施工现场的工程变更及签证情况，及时跟进并做好相关资料的整理和保存，对发现的有关重大事项应及时向甲方作出书面汇报，对需要甲方协调的事项及时提出要求。

4. 乙方应在规定的时间内完成评审任务，如果不能按时完成，应提前以书面形式向甲方说明原因，并接受甲方的处理意见。

5. 乙方应遵守呼和浩特市财政投资评审管理办法的要求。

6. 乙方内部必须建立严密的项目评审质量控制制度，对其出具的评审报告均需经过其内部复核。

7. 乙方在完成结算评审项目内部复核后，签署定案表之前，必要时甲方对乙方的初审结论进行抽查复审，乙方需接受。

8. 乙方应遵守法律、法规，努力做到真实、公正、准确地提供审核结果，不得泄露与该项目审核业务有关的保密资料和商业秘密。

9. 乙方应做好每一个委托评审项目的工作底稿，并按照档案管理的有关规定妥善保管委托评审项目的原始资料。

八、费用计算依据及支付条件

1. 评审费用参照《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区本级财政性投资项目评审付费管理办法〉的通知》（内财建

〔2025〕682号〕的要求，结合呼和浩特市财政投资评审管理办法、呼和浩特经济技术开发区财政投资评审管理相关规定内容及评审业务的完成质量，由甲方综合计算经乙方确认后支付评审费。

2. 对于跟踪评审项目，跟踪评审服务是结算评审服务的前置内容，甲方不另行支付费用，包含在结算评审服务费中，待跟踪评审结束并经甲方验收合格，乙方继续进行对应项目的结算评审工作，验收不合格则服务结束，甲方不支付乙方跟踪和进度评审费。

3. 对于预算、结算评审项目，乙方出具评审报告，经甲方综合计算评审费乙方确认后，甲方收到乙方发票后10个工作日内，向乙方支付评审费。

4. 进度项目的评审，原则上不再另行支付评审费，待工程整体完工后，按结算项目支付评审费。

九、违约责任

1. 乙方在接受甲方指派评审任务后，有下列情况之一的，甲方可单方解除本协议。

（1）乙方未严格遵守“本协议第五条”的有关规定。

（2）乙方在评审工作中违反法律、法规、执业规范及职业道德。

（3）乙方的跟踪评审报告经甲方验收不合格的，委托评审项目经甲方抽查复审不合格的，甲方有权要求乙方在指定期限内

整改，整改期间的费用由乙方自行承担。经整改后仍不合格的，甲方可单方解除本协议。

2. 乙方在接收甲方委托评审任务后，有下列情况的，将扣减一定比例的评审费或者不予支付评审费。

(1) 乙方不能按期完成任务且无正当理由的，超过规定日期扣减 30% 评审费；超过规定日期 15 日的，扣减 50% 评审费；超过规定日期 30 日的，不予支付评审费。

(2) 由于乙方自身原因退审的项目，不予支付评审费。

(3) 乙方评审出现差错，对抽查复审误差率超过 3% 的，扣减 50% 的评审费。对抽查复审误差率超过 5% 的，不予支付评审费。

十、法律责任

1. 乙方在评审工作中，必须严格遵守国家的有关法律、法规、执业规范及职业道德，对所出具的评审报告承担一切法律责任。如违反上述规定，而导致产生行政责任和民事责任，完全由乙方承担。

2. 乙方因严重失职、业务水平低劣或故意出具虚假、高估冒算、带有偏见、误导性内容的评审报告，造成甲方重大经济损失的，取消其评审资格，乙方除应承担违约责任外，甲方将向乙方行业管理部门建议暂停、吊销相关执照、资格证书。

3. 如发现乙方存在吃拿卡要或与施工单位、建设单位恶意串通，弄虚作假，致使国家资产或资金造成损失的，以及其他违反职业道德和法律的行为，甲方有权取消乙方今后参加评审资格，

情节严重的移交纪检监察部门处理。

十一、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字，并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等的法律效力。

甲方：呼和浩特经济技术开发区 乙方：

财政金融局

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

年 月 日

年 月 日