

# 林西县农牧局林西县2025年高标准农田建设项目全过程工程管理服务(二次)中标（成交）明细

内蒙古权衡建设项目管理有限公司受林西县农牧局委托，采用竞争性磋商进行采购林西县2025年高标准农田建设项目全过程工程管理服务(二次)（项目编码：CFZCLXS-C-F-250127-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（林西县2025年高标准农田建设项目全过程工程管理服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：富源工程管理咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,466,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C11040000 工程项目管理服务	林西县 2025年 高标准 农田建 设项目 全过程 工程管 理服务	林西县 2025年 高标准 农田建 设项目 全过程 工程管 理服务	具体包括但不限于技术指导、业务培训、合同管理、质量管理、安全生产管理、材料管理、资料管理、参建单位人员管理、监理单位人员管理、工程量复核、初步验收、配合上一级主管部门验收、协助项目单位上图入库和工程结算审核等管理服务工作。按要求完成业主交办的其他与全过程管理相关的工作，提交本项目完整的纸质资料及电子档案。一、组织协调管理 1.建立组织管理协调体系。 2.组织、协调、建立项目各参建单位沟通机制。 3.协调参建各方及外部单位关系。 4.主持各种工程管理工作，保证参建各方沟通顺畅。 5.明确对总包单位和分包单位的管理要求。二、质量管理 1.组织召开项目工作会议。 2.审核监理规划及细则、审核施工单位资料。 3.监督监理对重点工序、关键环节、隐蔽工程的质量检查。 4.对参建各方工作进行全面管理，监督参建各方履行工作职责。 5.对监理的日志、施工日志进行不定期检查，检查监理的审批、处理工程停工、复工及工期变更事宜。 5.协助组织竣工档案移交工作。三、材料管理 1.审核施工单位申报自行采购材料和机电、金属结构设备的采购计划。 2.监理和建设单位在材料、设备投入使用前，共同检查核实产品采购发票原件、出厂合格证、检验合格证，并纳入工程档案。 3.监理单位和建设单位负责所有进场材料见证取样并使用工程相机拍照存档。 4.负责所有材料抽检、送检及检测。四、合同管理 1.监督检查设计、施工、监理、跟踪审计单位合同履约情况。五、施工和监理单位人员管理 1.督促施工单位建立质量控制体系。 2.依据招投标文件审核施工方的进度计划。 3.编制项目实施计划并下发参建各方。 4.监督施工总进度计划的实施情况，完成阶段性进度报表统计。 5.定期比较计划值和实际值，判断进度偏差影响，上报采购人，根据实际需要采取措施并进行计划调整。 6.对施工单位的施工日志进行不定期检查。 7.审核工程变更和工程签证。 8.统计项目施工进度，协助建设单位进行进度付款审核。 9.实地开展定期、不定期检查抽查巡查，出具相关检查结果报告。及时发现问题，并予以纠正或者上报。 10.施工单位（监理单位）驻场人员实行实名制打卡管理。六、安全生产管理 1.监督监理单位履行职责。 2.督促施工		通过自检、互检报告、验收报告、抽检报告、整改通知书、整改工作报告等方式，对服务进行验收。满足国家及行业相关技术标准及	1,466,500.00	1.00	项	1,466,500.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	主要服务人员及	单价（元）	数量	单位	总价（元）
				单位建立健全安全保证体系。 3.督促施工单位建立安全生产责任制并落实相关职责。 4.监督检查安全专项施工方案审核和执行情况。 5.开展安全巡查，督促落实安全生产责任。 七、造价管理 1.实际完成工程量复核 2.工程进度款支付申请管理 八、工程资料管理 1.完成项目报表和记录。 2.收集、整理和分类归档信息资料、相关文件进行归档。 3.完成竣工档案的收集、整理。 4.协助组织竣工档案移交工作。 九、验收管理 1.督促监理单位做好验收策划、编制项目工作总结报告、实施情况评估报告。 2.组织各方进行项目初步验收及竣工验收，编写并汇总提交验收所需资料。 3.协助办理项目移交。 十、上图入库 1、协助农牧局进行上图入库所需所有资料 十一、其他要求 服务期内，根据全过程管理的工作需要，项目组成人员不得少于5人。确保按照采购人的要求开展工作，按时保质完成任务；保证固定团队服务于采购人，人员结构合理，并向采购人报备，以便采购人随时抽查。如发现成交人未经采购人同意擅自调换项目负责人、服务团队其他组成人员或将本协议项下事项全部或部分转包、分包，或以提供虚假资料、以资质挂靠等方式谋取中标的，或者未按采购人要求更换工作人员的，采购人有权解除本协议项目，并收回项目的相关资料。		上级主管部门组织的审查、验收。				

内蒙古权衡建设项目管理有限公司  
2025年12月10日