

工程名称：网球馆消防设施隐患整改提升工程

标段名称：网球馆消防设施隐患整改提升工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：网球馆消防设施隐患整改提升工程

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	网球馆消防设施隐患整改提升工程	
1.1.1	应急照明	
1.1.2	消防工程	
1.1.3	火自报系统	
1.1.4	排烟工程-配电	
1.1.5	排烟工程-排烟窗	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称：AT-PDS配电箱 2. 型号：600*800*200	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称：ALE-1-1配电箱 2. 型号：800*1000*200	台	1		
3	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN40mm 4. 配置形式：暗配	m	24.4		
4	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN32mm 4. 配置形式：暗配	m	11.6		
5	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	15.5		
6	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配	m	1805.5		
7	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：NHBV2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	3601.5		
8	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	56.2		
9	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ4 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	50.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ6 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	44.4		
11	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-5*10 3. 材质：铜芯	m	30.8		
12	030413002001	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 安装形式：门框上方0.2m壁装	套	11		
13	030413002002	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装形式：底距地0.5m壁挂	套	50		
14	030413002003	装饰灯	1. 名称：壁挂式应急灯 2. 安装形式：距地2.2m	套	11		
15	030413002004	装饰灯	1. 名称：壁挂式楼层标志灯 2. 安装形式：壁装，距地2.5m	套	4		
16	030413002005	装饰灯	1. 1. 名称：多信息复合标志灯 2. 安装形式：吊链式距地2.5m	套	2		
17	030413002006	装饰灯	1. 名称：吊装式应急灯 2. 安装形式：距地6m	套	28		
18	030413003001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：2*36W 3. 安装形式：吸顶安装	套	2		
19	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控暗开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地1.3m	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 应急照明

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称： 应急照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 应急照明

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称： 应急照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动消防炮系统					
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽式连接	m	404.5		
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管DN125 3. 连接形式：沟槽式连接	m	14.5		
3	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防 3. 材质、规格：钢骨架聚乙烯复合管DN150 4. 连接形式：电熔连接	m	30.1		
4	030901013001	消防水炮	1. 水炮类型：自动消防水炮 2. 流量：20L/s 3. 保护半径：50m 4. 工作压力0.8MPa	台	8		
5	031002001001	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	11		
6	031002001002	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	4		
7	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	8		
8	031002001004	金属阀门	1. 类型：旁通阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001005	金属阀门	1. 类型：防爆电动阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
10	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：砌筑阀门井 2. 参照05S502图集	座	2		
		消火栓系统					
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢DN100 3. 连接形式：螺纹连接	m	434.7		
12	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢DN65 3. 连接形式：螺纹连接	m	77.1		
13	030901010001	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 安装方式：距地1.1m, 暗装	套	23		
14	031002001006	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	12		
15	031002001007	金属阀门	1. 类型：泄水阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
16	031002001008	金属阀门	1. 类型：对夹式蝶阀DN65 2. 连接形式：法兰连接	个	23		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火自报系统

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	2435.9		
2	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：NHKVV-4*1.5 3. 材质：铜芯	m	501.9		
3	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZNRVS-2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	1452.05		
4	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：ZNRVSP-2*2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	554.9		
5	030412003001	桥架	1. 名称：消防桥架 2. 规格：200*100	m	387.8		
6	030904003001	按钮	1. 名称：带电话插孔手动报警按钮	个	10		
7	030904001001	点型探测器	1. 名称：点型探测器感烟	个	98		
8	030904002001	图像探测器	1. 名称：图像探测器	套	10		
9	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：防爆壁挂式消防广播	个	3		
10	030503003001	控制箱	1. 名称：消防炮现场控制箱	台	8		
11	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防专用电话	个	1		
12	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓报警按钮	个	23		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：火自报系统

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称：火自报系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：火自报系统

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称: 火自报系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排烟工程-配电

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称：AT-XF(双电源箱) 2. 规格：600*700*220 3. 安装方式：底沿距地高度1.3M	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN32mm	m	78.76		
3	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：NHBV 3. 规格：6mm ² 4. 材质：铜芯	m	424.31		
4	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm	m	341.6		
5	030412004002	配线	1. 名称：配线 3. 型号：BV2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	m	696.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：排烟工程-配电

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称: 排烟工程-配电

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：排烟工程-配电

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称: 排烟工程-配电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排烟工程-排烟窗

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 排烟工程-排烟窗

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 排烟工程-排烟窗

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 排烟工程-排烟窗

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：网球馆消防设施隐患整改提升工程

工程名称: 排烟工程-排烟窗

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。