

迎泽街道广和社区和泽小区文
化活动广场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

迎泽街道广和社区和泽
小区文化活动现场改造
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程 标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除面包砖	1. 原有面包砖面层拆除，场地平整，高压铣刨	m2	288.47			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 原有路沿石拆除	m	412.1			
3	041001002002	拆除篮球场地	1. 原有篮球场地拆除厚度8cm，场地平整，高压铣刨	m2	390			
4	041001002003	拆除篮球架	1. 拆除篮球架	套	1			
5	041001002004	拆除树池	1. 原有种植池拆除，场地平整，高压铣刨	m2	282.63			
6	041001002005	原有混凝土面层高压清洗，铣刨，拉毛	1. 原有混凝土面层高压清洗，铣刨，拉毛	m2	1915.04			
7	041001002006	原有混凝土面层修补	1. 原有混凝土面层修补厚度30mm	m2	957.52			
8	040103002001	余方弃置	1. 装载机装工程废料 2. 自卸汽车运工程废料，运距施工单位自行考虑	m3	193.12			
9	040103002002	余方弃置	1. 工程废料处理费	m3	193.12			
		分部小计						
		铺装工程						
10	040203008001	防腐木铺装	1. 20厚120宽菠萝格防腐木地板无缝铺装，防腐防虫处理，清漆两道 2. 3mm厚30*50热镀锌钢管龙骨，间距400 3. 30mm厚万能支撑器，间距400*400	m2	11.5			
11	040203008002	花岗岩面层铺装	1. 50mm厚300*600芝麻灰烧面花岗岩 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	281.1			
12	040203007001	透水混凝土铺装	1. 双丙聚氨酯层密封一道 2. 60厚C25透水混凝土，粒径6mm	m2	2350.5			
13	010606013001	零星钢构件	1. 透水混凝土场地与防腐木场地交接做法 2. M8膨胀螺栓固定@500 3. 5厚耐候钢板	t	0.065			
14	050102008001	白蜡	1. 栽植白蜡，4-4.5m高，径8-10cm	株	3			
15	050102008002	丁香篱	1. 栽植丁香篱，修剪后高	m2	77.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程
 标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度0.8m，每平方米36株					
16	050102008003	马蔺	1. 栽植马蔺，每平方米45株	m2	56.5			
17	050102008004	红色火山石	1. 红色火山石，厚度10cm 2. 乔木种植池满铺	m2	3			
18	050307019001	坐凳	1. 50厚300X600芝麻白光面花岗岩 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 100厚C20混凝土 5. 200厚碎石垫层 6. 素土夯实，夯实度≥0.93	m	32.42			
19	050307019002	坐凳(立面)	1. 30厚400X600芝麻白光面花岗岩	m2	25.94			
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石(弧形)	1. 800*200*300芝麻灰烧面花岗岩路沿石弧形切割，倒角30 1. 30厚1：3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土	m	220			
21	040204004002	种植池一	1. 米黄色真石漆饰面 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 100厚C20混凝土 5. 200厚碎石垫层 6. 素土夯实，夯实度≥0.93 7. LED灯带 8. 预留泄水孔	个	2			
22	040204004003	种植池二	1. 800*120*250芝麻灰烧面花岗岩路沿石弧形切割，倒角30 2. C20细石混凝土靠背 3. 30厚1：3水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土	m2	133.7			
23	040204004004	种植池三	1. 900/620x240x400厚芝麻黑光面花岗岩 2. 30厚1：3水泥砂浆 3. C20细石混凝土靠背	个	3			
24	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回(换)填	m3	64.41			
25	040204004005	沙坑	1. 300厚 净砂 2. 50厚 砂土垫层 3. 100厚 碎石垫层	m2	4.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程
 标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场广场改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 150厚 滤水砾石 5. 素土夯实(夯实系数 ≥ 0.95) 6. $\phi 100$ 合成树脂渗水管(管壁上钻孔)					
26	040204004006	沙坑挡墙	1. 400X100X15mm红松板压条(钢钉固定,表面做防腐处理) 2. M5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 3. C20混凝土垫层	m	8.48			
27	01B001	成品组合滑梯	1. 成品组合滑梯	套	1			
28	010501003001	连廊独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送方式、运距等投标人自行考虑 4. 独立基础模板	m3	3.96			
29	010502001001	连廊矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土泵送方式、运距等投标人自行考虑 4. 矩形柱模板	m3	0.77			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级12	t	0.212			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级14	t	0.029			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级10以内箍筋	t	0.047			
33	010516002001	连廊预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	0.181			
34	01B002	连廊	1. 成品连廊	套	1			
35	01B003	路灯	1. 路灯	套	12			
36	010901003001	地库出入口改造	1. 80*3镀锌方管龙骨, $\phi 12$ 膨胀螺栓固定 2. 2.0厚阳光耐力板 3. 肯德基门M1523 4. 不锈钢护栏	m2	90			
37	010901003002	风井改造	1. 真石漆饰面	m2	20.32			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程 标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化
活动广场改造工程

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化
活动广场改造工程

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化
活动广场改造工程

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道广和社区和泽小区文化
活动广场改造工程

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动现场改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：迎泽街道广和社区和泽小区文化活动广场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					