

杭锦旗林业和草原局杭锦旗“三北”六期等重点生态工程项目管理服务中标 (成交) 明细

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司受杭锦旗林业和草原局委托，采用公开招标进行采购杭锦旗“三北”六期等重点生态工程项目管理服务（项目编码：ESZCHJS-G-F-250074）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：北京中泽融信管理咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：4,600,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
		杭锦旗“三北”	<p>一、采购项目 杭锦旗“三北”六期等重点生态工程项目管理服务 二、服务内容 1、库布其沙漠风沙路径阻隔带西段沙化土地综合治理项目：针对36.42万亩“工程固沙、人工造林、人工种草”生态工程开展项目管理工作。 2、库布其沙漠S215穿沙公路沙化土地综合治理项目：负责56.75万亩生态工程的项目管理事务。 3、库布其沙漠中南部沙化土地综合治理项目（一期）：对62万亩“工程固沙、人工造林、人工种草”生态工程实施全方位项目管理。 4、库布其沙漠生态巩固提升区林草湿荒一体化保护修复项目：承担520.50万亩“工程围栏”、19.06万亩“退化林修复”以及304.72万亩“灌木林平茬”生态工程的项目管理任务。 三、服务时间 本项目服务周期自合同签订生效起，至项目完成竣工验收，并出具完整、详实的项目管理总结报告之日止，项目服务期为3年。 四、服务要求 1、服务模式</p> <p>（1）按照采购人的要求，对采购人要求的项目开展项目管理服务，制定项目工程进度、成本、质量计划，明确目标与资源分配；监控施工节点，协调资源解决工期延误问题；控制预算，审核变更签证，避免超支；监督工艺标准，组织验收，确保符合规范；落实安全措施，排查隐患，保障施工安全；跟进合同执行，统筹文件资料，确保合规性；衔接业主、设计、施工等多方，解决冲突与争议。 （2）在预算范围内，高质量、按期完成项目建设，实现投资效益最大化；全面提升项目合规性，有效降低项目实施风险。 2、主要工作内容 （1）进度管理：依据设计工期及合同约定工期，编制严谨、科学的施工进度控制计划，并对计划执行情况进行严格监督，确保人工造林、工程固沙、退化林修复、森林抚育、草原围栏封育等各项建设任务按期竣工。 （2）成本管理：对项目全生命周期各环节实施严格管控，严格规范工程变更、签证、计量、计价流程，细致审核工程款支付申请，严格把控工程验收质量，确保项目总投资控制在设计概算范围之内。 （3）质量管理：严格按照项目设计文件、施工技术规范及质量验收标准组织施工、检查及验收工作。确保工程质量全面符合本项目工程质量验收标准要求，实现工程验收合格率100%。 （4）安全管理：全力打造安全文明工地，杜绝死亡事故、重伤事故的发生，最大限度减少轻伤事故；严防火灾事故，避免重大机械事故的出</p>	满足采	合同	签订之日起至项目	符合家行			

品目号	C19990000 其他专业技术服务	北”六期筹更等全流 程严格遵 循法律法 规，有效 规避因合 同条款漏 洞引发的 法律风险 。同时， 严格督促 合同各方 全面履行 合同义务 。为委托 方提供专 业、可靠 的风险防 范方案。	（5）合同管理：确保合同签订、履行、变更等全流程严格遵循法律法规，有效规避因合同条款漏洞引发的法律风险。同时，严格督促合同各方全面履行合同义务，为委托方提供专业、可靠的风险防范方案。（6）协调管理：建立高效、畅通的内外部沟通协调机制，确保项目信息传递及时、准确、完整。有效协调解决项目推进过程中出现的各类矛盾和问题，具体协调工作涵盖与建设单位、相邻周边单位、设计单位、各施工单位、审计单位、验收单位的沟通协调，以及项目实施过程中各类问题或争议的协调处理等。（7）验收管理：精心组织项目各阶段验收工作，杜绝因组织不力影响验收进度或违反验收规定通过验收的情况发生，确保各类验收工作按计划顺利完成，最终实现项目总体验收目标。3、执行标准 本项目具体服务标准严格依据项目设计文件中明确的相关技术规程，以及国家、地方现行工程类项目管理办等规范性文件的相关要求执行。五、人员要求 1、中标单位需成立专业化项目管理机构，严格按照采购人要求开展项目管理服务工作，依据项目总体进度计划有序推进工程建设，全面负责项目实施过程中的工程质量、成本、安全、合同、验收、资料等全要素管理工作，确保项目目标顺利达成。2、项目负责人资质要求：项目负责人须具备本单位注册的国家级监理工程师资格或国家一级注册造价工程师资格，具备丰富的项目管理经验和较强的组织协调沟通能力。3、项目管理机构人员配置要求：为确保项目质量及进度，项目实施单位拟派项目管理机构人员总数不得少于5人（含项目负责人），其中具有本单位注册的国家级监理工程师资格或国家一级注册造价工程师资格人员不少于2人，所有项目管理机构人员须具备扎实的项目管理专业知识和实践能力，能够对项目管理服务内容承担相应责任。4、现场驻场服务人员要求：项目实施过程中，现场项目管理部驻场服务人员不得少于5人，确保项目现场管理工作的有效开展和持续跟进。六、验收 项目完工后，由采购人组织项目各参建方共同开展项目竣工验收工作，严格按照相关验收标准和程序进行验收，确保项目质量符合要求。七、成果资料 中标单位需在项目验收结束后，及时编制并提交完整、规范的项目管理总结报告。报告内容应全面涵盖项目管理全过程，包括项目管理目标完成情况、项目管理措施及成效、项目实施过程中存在的问题及解决措施、经验教训总结等，为后续生态工程项目管理提供有益参考。	采购服务要求	采购人要求	业验收标准，满足采购人其他要求	4,500,000.00	数量	1	4,500,000.00
-----	-----------------------	---	---	--------	-------	-----------------	--------------	----	---	--------------