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设计任务书

一、项目概况

1.1项目名称： 2026年嘎鲁图镇区春节亮化氛围营造工程

1.2项目位置： 鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

1.3项目设计工期：7日历天

1.4项目安装工期： 25日历天

1.5质量标准： 符合国家质量验收标准的合格工程

1.6项目概况：对本项目范围内重要节点、重要道路进行春节氛围营造，项

目工程的设计、采购、施工，灯光系统的调试、运行、维护等工程内容。

二、 设计依据

1 建设方提出的各项要求及本项目招标文件及设计任务书。

2.现行的国家有关照明亮化设计的规范、标准、规程：

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版)

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

《绿色照明工程技术规程》DBJ01-607-2001
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《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001

本表所列之规范、标准、规程， 包括其他未列明之规范、标准、规程者， 如现

行规范、标准、规程有最新版本，均应以最新版本为设计依据。

三、 设计目标

3.1 营造氛围：在全镇范围内形成多层次、高品质的节日灯光景观，显著提

升节日氛围和市民幸福感。

3.2 美化城市：通过灯光艺术，重新塑造和点亮城市夜间轮廓，打造具有辨识

度的“乌审夜景”名片，以城区重要节点、广场位置以及重要出入口和城区主要

街道，通过花灯布置，张灯结彩，智能互动 ,一街一景，主次分明，以新颖的方式

再现传统文化，塑造科技、创新，让人们感受科技的新奇与年味的互动，使整个城

市在春节氛围中表现出欢乐、祥和之年。

3.3 保障安全：实现整个亮化周期零安全事故，确保设施稳定运行。

四、 设计范围

萨拉乌苏体育公园、查干淖尔街（赛汗路以北）、北转盘、北出口、赛汗

路至人民路、布日都街至嘎鲁图街范围内所有的横纵街以及公园广场！

附设计范围图
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五、 设计要求

5.1 总体要求：2026年乌审旗嘎鲁图镇春节氛围营造以“喜庆，祥和，欢乐

”之年为主题做花灯布置,绿植绿地打造，要提倡节能环保理念，节俭节约，重

复利用，张灯结彩，一街一景，主次分明，要有创新与科技融合，展现嘎鲁图镇

2026魅力等。

5. 2 城区重要节点及广场、公园，灯组小品要充分考虑到现场设计效果的

还原性、抗风性及安全性。造型采用高科技光影秀设备以及光雕立体、硬质材料

装饰等工艺，LED光源。

5.3 整体设计要求必须体现节俭节能、科技创新，内容丰富、变化多样，智

能互动，一街一景，主次分明。考虑日间视觉效果和夜间灯光效果以及实景效果

图，整体街道、树木、灯杆、街景亮化均釆用LED节能产品，实现智能灯光。

5.4 设计要求勤俭节约，避免浪费，充分利用建设方往年春节亮化重复利用

材料结合创新，进行饰面翻新、样式改造设计。

5.5 对所设计广场、节点及街道布景位置的市政用电进行勘察、计算，所设

计灯组及街道亮化要充分满足现场的用电负荷要求。

5.6 按照甲方要求时间，拆除指定的灯光小品及亮化产品，打包完好并拉运

、放置于指定库房。

六、安全文明施工要求

投标人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针， 严格执

行国家、地方、行业相关安全规定及国家能源集团、采购人相关安全管理制度，

确保不发生人身及设备事故。

投标人应建立安全管理、职业健康体系， 采取必要措施和手段强化施工安

全、职业健康、文明施工管理， 提高安全、健康与文明施工水平，保证作业人

员在施工中的安全与健康。

投标人应对施工区域进行隔离， 充分考虑合理安排施工时段并采取有效的

安全防护措施。在作 业现场放置醒目的安全标志、标识，安全设施、标志、标

识等应严格按照相关规范及采购人标准化要求执行。
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投标人应明确各级人员安全职责和工程安全控制重点；接受采购人安全教育

及考核；加强安全培训， 做好劳动保护；建立完整的安全保证体系和监督体系

, 配备专/兼职安全管理人员。

投标人必须按要求统一着装和佩戴统一的安全帽， 施工人员必须配备足够

的、合格的劳动保护用品， 并按岗位要求穿戴，未穿戴齐全的，严禁进入施工

现场。

高空作业均须采取防止坠落措施，方可进行。严禁坐在高空无遮栏处休息。

受限空间作业须做好监护，应做好多工种、多层交叉作业防护措施。

投标人应在施工作业区设置足够的照明， 其照度应满足国家相关规定。在

不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

设备正确安装、固定，电源线全部采用绝缘性能好的护套电缆线， 必须有

漏电保护和有效接地装置； 气源连接处要牢固、密封，严防脱落和漏气。

使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电

时，须立即切断电源。

施工期消防由投标人在合同规定的管辖范围内履行其防火安全职责，配备必

要的消防设备和消 防器材，确保消防水源充足和供水系统工作正常。消防设备

的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备器材应经常检查和保养，使其处

于良好的待命状态。

实行作业现场区域定置管理，规定物料的放置场所和放置状态，确保作业现

场物流有序、纪律严明、环境整洁、安全高效。

按采购人要求配置专职保洁人员，持续对施工区域进行卫生文明清理，确保

施工区域保持整洁。

七、 成果要求

7.1 主要街道、城市节点春节氛围营造效果图；

7.2 设计及施工清单预算；

八、 项目管理要求

8.1 质量目标：
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本工程各分项工程按设计方案进行施工，还原率为 100%。材料进场前与建

设方按照国家材料 标准要求共同验收，施工过程中组织建设方依照方案效果图

及施工图严格控制质量。并做到及时 维修，确保亮灯率达 100%。

8.2 工期目标：

本工程为春节亮化工程，工期短，工艺要求复杂且现场同时施工节点较多 ,

要求对现场科学合理、有效地组织施工，在确保工程质量的前提下如期完工。

8.3 现场管理目标：

要求投标人必须对现场自行组织勘察，拟定完整的施工方案。从现场各片区

的安全防护、 卫生环境、施工管理均按照政府文明安全相关要求组织落实，将

施工对周边环境及工作区域造成的干扰降到最低。

由于本工程为全城区春节氛围营造，施工过程的运输、取电、现场环境保护 、

安全管理及与当地各部门的协调工作均由投标人自行负责，并在开工前与相关主管

单位履行完相应程序。
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