

呼伦贝尔市红花尔基林业局2022—2023年度森林保险灾后治理项目（原地） （二次）中标（成交）明细

呼伦贝尔天艺工程项目管理有限公司受呼伦贝尔市红花尔基林业局委托，采用公开招标进行采购2022—2023年度森林保险灾后治理项目（原地）（二次）（项目编码：HSZCS-G-F-230218-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2022—2023年度森林保险灾后治理项目（原地）监理）

1.1、中标（成交）供应商：中天昊建设管理集团股份有限公司

1.2、中标（成交）总价：118,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	林业有害生物防治服务	2022—2023年度森林保险灾后治理项目（原地）监理	红花尔基林业局宝根图林场、头道桥林场、好莱河林场、辉河林场、诺干诺尔林场	1、本工程监理由红花尔基林业局聘用具有专业资质的监理公司完成，监理活动依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理人员要严格依据《红花尔基林业局2022—2023年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》进行监理工作。2、监理单位须参加建设单位的工程招标发包工作。协助建设单位组织现场踏勘，解释招标文件，解答投标人提出的有关问题。3、监理单位对资金使用计划可依据工程招标时的标底或工程执行概（预）算按施工工序进行造价分解，计算各工序的人工费等材料费，机具费及其分摊的间接费与利润，与此同时，进一步核实工程承包合同项目的工程量，按工程执行概（预）算或工程承包合同价，合理确定各工序造价控制目标值。4、出具质量评估报告，参加工程竣工验收，并对相关资料归档、决算。	2024年05月20日-2024年06月30日	监理人员要严格依据《红花尔基林业局2022—2023年度森林保险灾后治理项目实施方案（原地）》进行监理工作	118,000.00	1.00	项	118,000.00

呼伦贝尔天艺工程项目管理有限公司
2023年11月24日