
扎赉诺尔区环卫三项设
施提升改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.名称：砖砌墙体拆除 m3 143.29

2 011607001001 刚性层拆除 1.名称：拆除木龙骨彩钢
板屋面

m2 131.64

3 010103002001 余方弃置
1.名称：垃圾外运
2.装车及外运方式投标单
位自行考虑

m3 184.59

分部小计

新建工程

4 010503001001 基础梁

1.1.名称：基础梁
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.强度等级:C30

m3 10.32

5 010503004001 圈梁

1.1.名称：圈梁
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.强度等级:C30

m3 23.79

6 010512001001 平板

1.1.名称：混凝土板
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.强度等级:C30

m3 4.75

7 010512001003 预制板

1.名称：预制板
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.强度等级:C30

m3 2.69

8 010901001001 彩钢夹芯板屋面

1.型材品种:夹芯彩钢板
2.型材规格:彩钢内夹50
mm厚岩棉板，岩棉容重≥
150kg/㎡；导热系数≤0.
042W/(m· K)；外板厚0.6
mm，内板厚0.5mm。

m2 131.64

9 011207001001 彩钢夹芯板墙体

1.型材品种:夹芯彩钢板
2.型材规格:彩钢内夹50
mm厚岩棉板，岩棉容重≥
150kg/㎡；导热系数≤0.
042W/(m· K)；外板厚0.6
mm，内板厚0.5mm。

m2 597.05

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.种类：现浇带肋钢筋
HRB400
2.直径：20mm

t 0.864

11 010515001003 现浇构件钢筋
1.种类：现浇带肋钢筋
HRB400
2.直径：16mm

t 2.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.种类：箍筋 带肋钢筋
HRB400
2.直径：8mm

t 0.774

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.种类：现浇带肋钢筋
HRB400
2.直径：8mm

t 0.426

14 010515002001 预制构件钢筋
1.种类：预制带肋钢筋
HRB400
2.直径：10mm

t 0.69

15 010516002001 预埋铁件
1.名称:预埋钢板
2.规格:150*150mm 6mm厚
镀锌钢板

t 0.786

16 010606001002 钢管柱

1.名称：方钢管墙支撑制
作安装
2.材质：镀锌方钢管
3.规格：100*100*3mm镀
锌方钢管
4.金属构件运输：运距施
工单位自行考虑

t 7.158

17 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称：方钢管墙支撑制
作安装
2.材质：镀锌方钢管
3.规格：40*80*2.5mm、5
0*50*2.5mm
4.金属构件运输：运距施
工单位自行考虑

t 1.956

18 010606002002 钢檩条

1.名称：方钢管檩条制作
安装
2.材质：镀锌方钢管
3.规格：40*80*3mm
4.金属构件运输：运距施
工单位自行考虑

t 1.05

19 010507001001 散水、坡道

1.名称：散水（做法参见
图集12J1-152页_散3）
2.素土夯实,向外坡4%
3.500mm厚中粗砂压实、
找平
4.60厚C15混凝土
5.150厚3：7灰土
6.素水泥浆一道
7.20厚1：2.5水泥砂浆压
实赶光

m2 155.94

20 020509023001 门窗五金 1.名称：合页
2.规格：3.5寸 副 18

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

21 011702005001 基础梁 1部位：基础梁模板 m2 74.52

22 011702008001 圈梁 1部位：圈梁模板 m2 85.44

23 011702016001 平板 1.部位：平板模板 m2 39.6

24 011702020001 其他板 1.部位：预制踏板模板 m2 33.46

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 80000

2.1 专业工程暂估价 80000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 80000 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

旱厕修补27座
原有储粪池外墙损
坏用MU30毛石、M20
水泥砂浆修缮等

80000

合    计 80000



计 日 工 表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除改建旱厕（6座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.名称：人工挖沟槽
2.土壤类别:投标单位自
行考虑
3.综合考虑工作面

m3 227.6

2 010103001001 回填方
1.填方品种：原土
2.密实度要求：压实系数
不小于0.97

m3 53.6

3 010103002001 余方弃置

1.名称：人工装车，自卸
汽车外运
2.运距：投标单位自行考
虑

m3 174

4 010404001001 垫层
1.名称：中砂垫层
2.厚度：200mm
3.整平压实,压实度>95%

m3 91.2

5 010404001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.强度等级:C10

m3 45.6

6 010401001001 砖基础
1.部位：砖砌基础
3.砂浆种类：水泥砂浆
4.砂浆强度：M10

m3 49.61

7 010401003001 实心砖墙

1.部位：垃圾池壁
2.材料种类：MU10水泥砖
3.墙厚：490mm
4.砂浆种类：M10水泥砂
浆砌筑

m3 138.79

8 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.强度等级:C30

m3 31.07

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.种类：现浇带肋钢筋
HRB400
2.直径：10mm

t 0.943

10 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:垃圾池壁
2.厚度：20mm
3.砂浆配合比：1：3水泥
砂浆

m2 1279.62

11 010507001001 散水、坡道

1.名称：散水
2.素土夯实,压实度>95%
3.200mm厚中粗砂压实、
找平
4.180厚C30混凝土面层
5.表面压实赶光

m2 660

12 011101001001 混凝土地面 1.名称：池底地面
2.素土夯实,压实度>95%

m2 600

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.200mm厚中粗砂压实、
找平
4.180厚C30混凝土面层
5.表面压实赶光

分部小计

措施项目

13 041102018001 模板 1.部位：压顶模板 m2 124.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建垃圾池（40个） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（50座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改

造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 预制混凝土井盖

1.名称：预制井盖
2.混凝土种类:预拌混凝
土
3.强度等级:C30

m3 28.28

2 040901001001 现浇构件钢筋
1.种类：预制带肋钢筋
HRB400
2.直径：10mm

t 2.95

3 040504002002 混凝土井盖安装 1.混凝土井盖安装 套 50

4 010103002001 余方弃置

1.名称：井盖拆除废料外
运
2.装车及外运方式投标单
位自行考虑

m3 28.28

分部小计

措施项目

5 011702020001 其他板 1.部位;井盖模板 m2 56.5

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（50座
） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：泔水井（换垃圾井盖板）改造（5
0座） 标段：扎赉诺尔区环卫三项设施提升改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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