

黄旗巴音塔拉镇呼布尔嘎查和赛乌苏嘎查综合服务中心建设项目

终止说明

黄旗巴音塔拉镇呼布尔嘎查和赛乌苏嘎查综合服务中心建设项目于 2025 年 7 月 4 日在内蒙古政府采购网发布采购公告，并于 2025 年 7 月 18 日上午 09:00 远程开标。开标结束即评标，评审专家在资格审查部分时，因未找到内蒙古宏桥建设集团有限公司的项目负责人无在建承诺书，认定其投标无效并否决。而该供应商于同日上午 11:46 致电代理公司对资格审查认定提出异议，并将响应文件递交截止时间前上传至内蒙古政府采购网的标书传至代理公司请求复核，并在 2025 年 7 月 19 日书面提出质疑。我公司接到质疑后与评审结束的专家对该供应商文件复核后认定其投标应为有效，因该公司在响应文件中确实附有项目负责人无在建承诺书。经过评审专家商讨后一致认定本项目供应商质疑对其资格性审查认定错误且影响或者可能影响中标、成交结果，故本项目重新开展采购。

特此说明！

采购代理机构：内蒙古诺晟项目管理有限公司

2025 年 7 月 21 日

