

鄂尔多斯市政府投资项目代建中心内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务中标（成交）明细

内蒙古辉建工程咨询有限公司受鄂尔多斯市政府投资项目代建中心委托，采用公开招标进行采购内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（项目编码：**ESZCS-G-F-240008**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包1））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古正通建设工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **2,477,700.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1	审计服务	内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包1）	内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务	符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。	自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束（具体服务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间为准）	符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。	2,477,700.00	1.00	项	2,477,700.00

二、合同包2（内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包2））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,478,000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2	审计服务	内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包2）	全过程造价咨询服务	工程造价咨询成果文件应符合编号CECA/GC7-2012的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求且符合国家及行业相关规范要求	自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束（具体服务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间为准）	工程造价咨询成果文件应符合编号CECA/GC7-2012的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求且符合国家及行业相关规范要求	1,478,000.00	1.00	项	1,478,000.00

三、合同包3（内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包3））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古长宏项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,448,666.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包3）	采购包3包括但不限于以下内容：学生宿舍、青年公寓，估算投资约22418万元，全过程造价咨询采购控制价为壹佰柒拾万零肆仟叁佰壹拾叁元整（¥1704313.00元），含招标代理费2.3万元；服务内容:包括编制投资分析，协助建设单位完成投资控制，审查概算的完整性、合理性、准确性，协助完成初步设计批复，施工图限额设计审查，编制招标工程量清单及控制价并完成控制价备案，中标通知书发出日前完成清标并出具清标报告:审核进度款、签证、洽商、图纸会审等造价并签署意见，新增设备和材料价格的询价定价，施工过程中造价的动态调整及预警服务，工程竣工结算审核并出具审核报告，完成项目资产分割报告的编制，合同签订后依据招标图纸完成招标工程量清单计量偏差的审核并出具报告等全过程造价咨询服务。中标供应商待项目全套招标图纸出具后10天内编制完成招标工程量清单及控制价，并完成控制价备案等。	符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。	自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束（具体服务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间为准）。	1期：工程造价咨询成果文件应符合编号为CECA/GC7-2012的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求且符合国家及行业相关规范要求	1,448,666.00	1.00	项	1,448,666.00

四、合同包4（内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包4））

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古跃新工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：883,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	内蒙古工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服务（采购包4）	包括编制投资分析，协助建设单位完成投资控制，审查概算的完整性、合理性、准确性，协助完成初步设计 批复，施工图限额设计审查，编制招标工程量清单及控制价并完成控制价备案，中标通知书发出日前完成清标并出具清标报 告:审核进度款、签证、洽商、图纸会审等造价并签署意见，新增设备和材料价格的询价定价，施工过程中造价的动态调整及 预警服务，工程竣工结算审核并出具审核报告，完成项目资产分割报告的编制，合同签订后依据招标图纸完成招标工 程量清 单计量偏差的审核并出具报告等全过程 造价咨询服务。中标供应商待项目全套招标图纸 出具后10 天内编制完成招标工程量清单及控制 价，并完成控制价备案等。（满足招标文件要 求）	1 期：工程造价咨询成果文件应符合编号为CE C A / G C 7 - 2 0 1 2 的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求且符合国家及行业相关规范要求（满足招标文件要求）	自签订合同后开始实 施，至竣工 决算完成后 结束（具体 服务周期以 本项目实际 施工进度及 竣工结算审 核时间为 准）。（满 足招标文件 要求）	符合《建设 工程造价咨 询成果文件 质量标准》 （C E C A / G C 7 - 2 0 1 2）及当地 造价管理部 门及其他相 关部门和委 托人的规定 和要求。（完全满足 招标文件要 求）	883,000.00	1.00	项	883,000.00

内蒙古辉建工程咨询有限公司
2024年03月16日