

阿巴嘎旗别力古台镇马文化基  
地公用基础设施提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

标段名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单编制说明

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

## 一、工程概况

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

建设单位：阿巴嘎旗城市管理综合行政执法局

## 二、编制范围

阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程，主要包含路灯、围墙、草坪、喷灌等。

## 三、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
- 4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建标函[2019]113号）；
- 5、关于印发<2017内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》（内建工〔2018〕174号）；
- 6、《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）>的通知》（内建工〔2017〕558号）；
- 7、《2017内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》（ISBN 978-7-5160-2256-6）；
- 8、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 9、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 10、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；
- 11、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；
- 12、本工程材料价格按照《阿巴嘎旗2026年第一期建设工程材料信息价》的材料信息价格执行，信息价没有的按市场询价后计入；
- 13、其他相关资料。

## 四、特别事项说明

- 1、内建标函(2025)340号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知相关内容执行；
- 2、安全生产费用计提标准按照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）执行，其中市政公用工程计提比例为1.5%。该费用在招标阶段不得作为竞争性费用；结算阶段应依据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案，结合实际投入情况据实结算。工程竣工决算后，企业安全生产费用如有结余，应全额退回建设单位。
- 3、本次报审的最高投标限价中建筑工人实名制费用为含税价63111元。
- 4、本次报审的最高投标限价中暂列金为含税价260000元。
- 5、本工程专业工程暂估价见专业工程暂估价表。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目内容                              | 金额（元）  |
|-------|-----------------------------------|--------|
| 1     | 分部分项工程项目                          |        |
| 1.1   | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程          |        |
| 1.1.1 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程     |        |
| 1.1.2 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程    |        |
| 1.1.3 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程    |        |
| 1.1.4 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪      |        |
| 1.1.5 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌    |        |
| 1.1.6 | 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价 |        |
| 1.1.7 | 建筑工人实名制费                          |        |
| 1.1.8 | 暂列金（含税）                           |        |
|       |                                   |        |
| 2     | 措施项目                              |        |
| 2.1   | 其中：安全生产措施项目                       |        |
|       |                                   |        |
| 3     | 其他项目                              |        |
| 3.1   | 其中：暂列金额                           | 260000 |
| 3.2   | 其中：专业工程暂估价                        | 260000 |
| 3.3   | 其中：计日工                            |        |
| 3.4   | 其中：总承包服务费                         |        |
| 3.5   | 其中：材料检验试验费                        |        |
| 3.6   | 其中：建筑工程能效测评费                      |        |
| 3.7   | 其中：工程变更及现场签证                      |        |
| 3.8   | 其中：提前竣工（赶工补偿）                     |        |
| 3.9   | 其中：无负荷联合试运转费                      |        |
| 3.10  | 其中：停窝工损失费                         |        |
| 3.11  | 其中：施工期间未完工程保护费                    |        |
| 3.12  | 其中：企业自有工人培训管理费                    |        |
| 3.13  | 其中：建筑工人实名制费（含税）                   | 63111  |
| 3.14  | 其中：安全生产计提费                        |        |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |          |                                                                       |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 路灯基础     |                                                                       |      |         |       |    |
| 1    | 040101003001 | 挖基坑土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                    | m3   | 20.48   |       |    |
| 2    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:素土<br>2. 密实度:夯填<br>3. 其他满足图纸设计及相关规范要求                         | m3   | 12.48   |       |    |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:投标人自行考虑<br>3. 弃置要求:合法消纳、处置<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m3   | 8       |       |    |
|      |              | 围墙土方     |                                                                       |      |         |       |    |
| 4    | 040101003002 | 挖基坑土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                    | m3   | 425.12  |       |    |
| 5    | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:素土<br>2. 密实度:夯填<br>3. 其他满足图纸设计及相关规范要求                         | m3   | 361.5   |       |    |
| 6    | 040103003002 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:投标人自行考虑<br>3. 弃置要求:合法消纳、处置<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m3   | 63.62   |       |    |
|      |              | 给水土方     |                                                                       |      |         |       |    |
| 7    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                    | m3   | 1738.58 |       |    |
| 8    | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:素土<br>2. 密实度:夯填<br>3. 其他满足图纸设计及相关规范要求                         | m3   | 1682.51 |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                       |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 2 页 共 2 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |
|--------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|
|        |              |      |                                                                       |                |       | 综合单价  | 合价 |
| 9      | 040103003003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：土方<br>2. 运距：投标人自行考虑<br>3. 弃置要求：合法消纳、处置<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m <sup>3</sup> | 56.07 |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
|        |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
| 本页小计   |              |      |                                                                       |                |       |       |    |
| 合    计 |              |      |                                                                       |                |       |       |    |



### 材料暂估单价及调整表

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 | 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程 |
|-------------------------------------|------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别列古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 标段: 阿巴嘎旗别列古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容                                                      | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |                                                           |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费        |                                                           |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费   |                                                           |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |                                                           |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |                                                           |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |                                                           |       |    |
| 2.1    | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
|        |              |              |                                                           |       |    |
| 本页小计   |              |              |                                                           |       | -  |
| 合    计 |              |              |                                                           |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 | 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程 |
|-------------------------------------|------------------------------|

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                      |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                          |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                         |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                          |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                         |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                          |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                          |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                         |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                         |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                         |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                         |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                         |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                         |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                         |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                         |
| 14   | 安全生产计提费     | 791. 87         |                 |              | 房屋建筑工程计提比例<br>为3%，市政公用工程计<br>提比例为1. 5%。 |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
|      |             |                 |                 |              |                                         |
| 合 计  |             | 791. 87         |                 |              | -                                       |

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用  
基础设施提升工程-土方工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程-土方工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程量清单计算规则说明

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程一路灯工程 | 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程 |
|-------------------------------------|------------------------------|

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

### 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |       |                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 010502001001 | 路灯基础  | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 基础类型: 路灯基础<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求          | m3   | 8      |       |    |
| 2    | 010505002001 | 基础模板  | 1. 基础类型: 独立基础模板<br>2. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                              | m2   | 32     |       |    |
| 3    | 040901003001 | 钢筋笼   | 1. 钢筋种类: 箍筋C8-100; 角筋4C20, 纵筋4C18/每边<br>2. 其他满足图纸设计及相关规范要求                         | t    | 0.32   |       |    |
| 4    | 010506024001 | 螺栓    | 1. 螺栓种类: 预埋螺栓<br>2. 规格: Φ24<br>3. 使用部位: 路灯基础<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求                 | 套    | 16     |       |    |
| 5    | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1. 灯杆材质、高度: 12米灯杆<br>2. 光源数量、技术要求: 8灯头<br>3. 含断路器<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求            | 套    | 4      |       |    |
| 6    | 040803002001 | 电缆保护管 | 1. 规格: 穿线管 Φ32<br>2. 材质: PVC<br>3. 敷设方式: 埋地<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求                  | m    | 522.98 |       |    |
| 7    | 040803001001 | 电缆    | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV<br>3. 规格: 3*10mm2<br>4. 敷设方式: 管内穿线<br>5. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 588.05 |       |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                    |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程——路灯工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                      |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1      | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                          |
| 2      | 暂估价         |                 |                 |              |                                         |
| 2. 1   | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                          |
| 2. 2   | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                         |
| 3      | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                          |
| 4      | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                          |
| 5      | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                         |
| 6      | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                         |
| 7      | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                         |
| 8      | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                         |
| 9      | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                         |
| 10     | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                         |
| 11     | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                         |
| 12     | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                         |
| 14     | 安全生产计提费     | 982. 46         |                 |              | 房屋建筑工程计提比例<br>为3%，市政公用工程计<br>提比例为1. 5%。 |
| 15     | 人工增加费       |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
|        |             |                 |                 |              |                                         |
| 合    计 |             | 982. 46         |                 |              | -                                       |

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用  
基础设施提升工程--路灯工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文  
化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—路灯工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>i</sub>”, C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>i</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程一路灯工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程量清单计算规则说明

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—围墙工程 | 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程 |
|-------------------------------------|------------------------------|

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

### 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别列古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—围墙工程 | 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程 |
|-------------------------------------|------------------------------|

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称:阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用  
基础设施提升工程--围墙工程

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文  
化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—围墙工程 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--围墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 工程量清单计算规则说明

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—草坪

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

### 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪  
标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪  
标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注             |
|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1      | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2      | 暂估价         |                 |                 |              |                |
| 2. 1   | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2   | 材料暂估价       |                 |                 |              |                |
| 3      | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4      | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5      | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                |
| 6      | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                |
| 7      | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                |
| 8      | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                |
| 9      | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                |
| 10     | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                |
| 11     | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                |
| 12     | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                |
| 14     | 人工增加费       |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
|        |             |                 |                 |              |                |
| 合    计 |             |                 |                 |              | -              |

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用  
基础设施提升工程--草坪

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文  
化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—草坪

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--草坪

第 1 页 共 1 页

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |      |                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 040501005001 | 塑料管  | 1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层<br>2. 材质及规格: $\phi 110$ , PE管<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 铺设深度: 3m<br>5. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 31.49 |       |    |
| 2    | 040501005002 | 塑料管  | 1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层<br>2. 材质及规格: $\phi 80$ , PE管<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 铺设深度: 3m<br>5. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求  | m    | 48.99 |       |    |
| 3    | 040501005003 | 塑料管  | 1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层<br>2. 材质及规格: $\phi 70$ , PE管<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 铺设深度: 3m<br>5. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求  | m    | 21    |       |    |
| 4    | 040501005004 | 塑料管  | 1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层<br>2. 材质及规格: $\phi 50$ , PE管<br>3. 连接形式: 热熔连接<br>4. 铺设深度: 3m<br>5. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求  | m    | 50.48 |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                       |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |          |                                                                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 5    | 040501005007 | 塑料管      | 1. 材质及规格: $\phi 50$ , PE管<br>2. 连接形式: 热熔连接<br>3. 铺设深度: 1m<br>4. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>5. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 339.37 |       |    |
| 6    | 040501005005 | 塑料管      | 1. 材质及规格: $\phi 40$ , PE管<br>2. 连接形式: 热熔连接<br>3. 铺设深度: 1m<br>4. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>5. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 314.5  |       |    |
| 7    | 040501005006 | 塑料管      | 1. 材质及规格: $\phi 32$ , PE管<br>2. 连接形式: 热熔连接<br>3. 铺设深度: 1m<br>4. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>5. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 271.01 |       |    |
| 8    | 050104001001 | 绿地灌溉管线安装 | 1. 材质及规格: $\phi 25$ , PE管<br>2. 连接形式: 热熔连接<br>3. 铺设深度: 1m<br>4. 管道检验及试验要求: 管道水压试验<br>5. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | m    | 854.08 |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                         |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 9    | 040504004001 | 预制混凝土井（阀门井） | 1. 名称：预制混凝土井（阀门井）<br>2. 规格：井径Φ1500mm，井深3米<br>3. 重型球墨铸铁防盗井盖<br>4. 配套防坠网、井圈、井盖及盖板<br>5. 井盖有“给水”标识<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | 座    | 6   |       |    |
| 10   | 040502005001 | 阀门          | 1. 名称：球阀<br>2. 规格：Φ50<br>3. 连接形式：法兰连接（含法兰）<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                                      | 个    | 6   |       |    |
| 11   | 040502005002 | 阀门          | 1. 名称：泄水阀<br>2. 规格：DN15<br>3. 连接形式：丝接<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                                           | 个    | 6   |       |    |
| 12   | 030901003001 | 喷头          | 1. 喷灌喷头<br>2. 保护半径R=15m<br>3. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                                                         | 个    | 67  |       |    |
| 13   | 030211003001 | 水泵          | 1. 名称：给水泵<br>2. 型号：水量60m³/h；扬程60m<br>3. 功率：18.5kw<br>4. 其他满足图纸设计及相关规范要求                                               | 台    | 1   |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
|      |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |
| 合 计  |              |             |                                                                                                                       |      |     |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌 标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水  
喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—给水喷灌 标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水  
喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—给水喷灌 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”, 并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程—给水喷灌 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--给水喷灌 标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页



# 工程量清单计算规则说明

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别列古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注             |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2    | 暂估价         | 260000          |                 |              |                |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     | 260000          |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
|      |             |                 |                 |              |                |
| 合 计  |             | 260000          |                 |              | -              |

## 暂列金额明细表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程一专业工程暂估价 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程一专业工程暂估价 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程--专业工程暂估价 标段: 阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    | 57900           |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             | 57900           |                 |              | -                                                                                                      |



## 暂列金额明细表

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

工程名称: 建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑工人实名制费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：建筑工人实名制费

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

工程名称: 暂列金 (含税)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：阿巴嘎旗别力古台镇马文化  
基地公用基础设施提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]