

工程名称： 巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

标段名称： 巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

招标工程量清单

编制人：

于翔

东信工程项目管理有限公司

有效期至2030年03月15日

(造价专业人员签字及盖章)

审核

编制单位：

东信工程项目管理有限公司

40101410

法定代表人或其授权人：

李静

2301030162782

(签字或盖章)

招标人

法定代表人或其授权人

后旗民族事务委员会

1505220005414

力吉图

15052210004754

(盖章)

(签字或盖章)

编制时间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

标段：巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目 标段: 巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	048001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	压路机进出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称：巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

标段：巴胡塔苏木边界嘎查产业路项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额土 （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

