

迎泽街道曙光社区和谐小区路
面提升改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

迎泽街道曙光社区和谐
小区路面提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一土方工程	标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目
---------------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	1428.42			
2	010404001001	垫层	1.名称:垫层回填 2.填方材料品种:细沙, 压实系数≥90%	m3	82.04			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:管底至管顶500mm处 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑,结算不予调整	m3	755.22			
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:松填,满足相关规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑,结算不予调整	m3	591.16			
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余方 2.运距:投标单位自行考虑,结算不予调整 3.含完成该项清单所需的必要工作	m3	837.26			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--土方工程 标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—土方工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一安装工程 标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 材质:U-PVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	746.73			
2	031001006002	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:D300、环刚度8.0 KN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	276.3			
3	040504005001	预制混凝土井筒	1、名称：预制混凝土检查井 内径规格：Φ1000，H=1.8m以内 2. 井盖：Φ700重型井圈及井盖 3. 防坠网：增设防止人坠落的措施100kg 4. 详见图集:06MS201-5	座	127			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 预制钢筋混凝土井室内壁1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm	m2	717.8			
5	010507006001	隔油池	1. 名称：钢筋混凝土隔油池 2. 容积：2m³ 3. 具体详见图集04S519	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程 标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—安装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目
项目一-铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	一	拆除部分						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除60厚工字砖 2. 拆除30厚水泥砂浆 3. 拆除100厚C20混凝土	m2	11533.8			
2	041001002002	拆除人行道	1. 拆除60厚工字砖 2. 拆除30厚水泥砂浆	m2	5300			
3	041001002003	拆除人行道	1. 拆除60厚工字砖 2. 拆除30厚水泥砂浆 3. 拆除100厚C20混凝土垫层 4. 拆除200厚天然级配碎石垫层	m2	1631.2			
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除100*1000*250厚亚光面芝麻灰花岗岩 2. 拆除30厚1:3素混凝土结合层 3. 拆除C20混凝土	m	5547.88			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑, 结算不予调整	m3	3498.75			
6	01B001	建筑垃圾消纳费	1. 名称:建筑垃圾消纳费 2. 暂估综合单价80元/m³	m³	3498.75			
		分部小计						
	二	恢复部分						
	1	混凝土路面						
7	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面 1. 160厚C30混凝土, 按4~6m分仓跳格浇筑 2. 路面塑料膜养生	m2	9628.33			
8	040202009001	砂砾石	1. 25厚中粗砂, 压实系数≥93%	m2	9628.33			
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 原路基整形碾压, 压实系数≥93%	m2	9628.33			
10	040402017001	变形缝	1. 胀缝: 20mm宽, 沥青木板填缝, 塑料胶封口, 每20m一道	m	480			
11	040402017002	变形缝	1. 缩缝: 6mm宽, 塑料油膏填缝, 缝深≥1/4路面深度, 中心线纵缝一道, 横缝每6m一道	m	4015			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目
项目一铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	工字砖硬化						
	2.1	恢复工字砖硬化						
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 60mm厚工字砖，缝宽5mm，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 原路基（清扫干净）	m2	5300			
		分部小计						
	2.2	单元楼门口改造部分工字砖硬化						
13	040204002002	人行道块料铺设	1. 60mm厚工字砖，缝宽5mm，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m2	1631.2			
14	040305001001	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	163.12			
15	040202011001	碎石	1. 200厚天然级配碎石垫层	m2	1631.2			
16	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	1631.2			
		分部小计						
	3	花岗岩道牙						
	3.1	新建混凝土车行道与工字砖人行道路衔接处						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 100*1000*250厚亚光面芝麻灰花岗岩，5*5倒角 2. 30厚1:3素混凝土结合层 3. 接混凝土路面（车行路面）	m	2696.01			
18	040305001002	垫层	1. C20混凝土垫层	m3	72.96			
19	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 100*1000*250厚亚光面芝麻灰花岗岩，5*5倒角（弧形） 2. 30厚1:3素混凝土结合层 3. 接混凝土路面（车行路面）	m	951.87			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一铺装工程 标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3.2	新建混凝土车行道路与绿化衔接处						
20	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.100*1000*250厚亚光面芝麻灰花岗岩，5*5倒角 2.30厚1:3素混凝土结合层 3.接混凝土路面（车行路面）	m	950			
21	040305001003	垫层	1.C20混凝土垫层	m ³	37.05			
		分部小计						
	3.3	原沥青车行道路与工字砖人行道路路衔接处						
22	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.100*1000*250厚亚光面芝麻灰花岗岩，5*5倒角 2.30厚1:3素混凝土结合层 3.接混凝土路面（车行路面）	m	950			
23	040305001004	垫层	1.C20混凝土垫层	m ³	19			
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—铺装工程 标段: 迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一铺装工程

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目--暂列金 标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目—暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目一暂列金

标段：迎泽街道曙光社区和谐小区路面提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：