

锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心锡林郭勒盟三北工程浑善达克沙地综合治理和林草湿荒一体化保护修复建设项目跟踪审计服务项目中标（成交）明细

内蒙古兴泰德鑫工程项目管理有限公司受锡林郭勒盟林业和草原局综合保障中心委托，采用竞争性磋商进行采购锡林郭勒盟三北工程浑善达克沙地综合治理和林草湿荒一体化保护修复建设项目跟踪审计服务项目（项目编码：152500-NMXTDX-CS-20260001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中新会计师事务所（普通合伙）（联投体成员：盛康国誉工程咨询集团有限公司）
- 1.2、中标（成交）总价： 2,468,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-C230300001	审计服务	锡林郭勒盟三北工程浑善达克沙地综合治理和林草湿荒一体化保护修复建设项目跟踪审计项目	对项目2026年度建设任务实施过程开展全流程跟踪审计(全流程风险把控),主要包括: 1.对项目立项决策、招投标与采购、合同管理、施工实施、资金管理、竣工验收、后期管护等各阶段开展跟踪审计; 2.对工程结算审核报告、竣工财务决算审计报告进行独立复核; 3.开展绩效运行监控与绩效评价、以工代赈专项审计、后期管护成效专项审计等工作;	审计成果 1.月度报告: 每月提供一期审计汇报及问题台账, 阐述开展工作情况及存在问题、建议, 按严重程度分级管理, 跟踪问题整改情况。 2.阶段性审计成果 立项决策阶段, 针对程序合规性出具审核意见。 招投标阶段, 针对招投标全流程出具审查意见。 施工阶段, 针对合同管理、资金支付、施工过程、以工代赈情况、落地上图情况出具月度审查报告。 项目中期出具绩效监控报告 竣工验收阶段, 出具工程结算、决算复审报告。 3.项目完成审计成果 审计问题清单:汇总各阶段发现的问题及整改情况。明确每个问题的责任主体整改时限;审计需跟踪整改全过程。 以工代赈专项审计报告: 后期管护成效专项审计报告 绩效评价报告:项目完成后出具绩效评价报告, 包含绩效评价综合结论, 对标"三北"工程绩效指标, 评价产出、生态、社会效益、群众满意度。 综合审计报告:对项目立项、招投标、合同签订、施工实施、竣工验收交付以及项目后期管护运行全流程出具综合审计报告, 全面核查项目合规性、真实性与效益性, 对各子项目的实施情况、存在问题发表审计意见并提出整改建议。	合同签订之日起完成采购方采购的全部内容	严格按照招(竞)标文件、投(竞)标文件及相关法律法规的规定进行验收	2,468,000.00	1.00	项	2,468,000.00

内蒙古兴泰德鑫工程项目管理有限公司
2026年10月26日