

杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目
目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

一、工程概况：

1. 工程名称：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

2. 建设地点：科右中旗杜尔基镇

二、招标范围：招标范围内的20座育苗大棚工程，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

2. 《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；

3. 《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范；

4. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）；

5. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）；

6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知 》（内建标函[2025]98号）；

7. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行（建设工程工程量清单计价标准）及配套工程量计算标准的通知》（内建标函[2025]340号）；

8. 招标图纸，与图纸相关的标准、规范、技术资料；

9. 材料价格按兴安盟建设工程造价管理站发布的兴安盟科右中旗2026年第二期材料指导价格，兴安盟建设工程造价管理站信息价格中没有的材料通过市场调查确定。

四、工程量计算规则及内容特殊说明：

1. 税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。

2. 2024清单计量计价标准中措施项目费以项为单位，各投标人自主报价。

3. 发布的招标清单“其他项目清单与计价汇总表”中工程材料检验试验费及建筑工人实名制费未计取，安全生产计提费及人工增加费按文件规定记取，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

其他项目清单计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：大棚土方工程

标段：杜尔基镇
鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：大棚土方工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁ ” “费率B”，并计算填写“金额C₁ ”， C₁ =A₁ ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁ ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂ ”， 并计算填写“结算金额C₂ ”， C₂ =A₂ ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂ ”。

增值税计价表

工程名称：大棚土方工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土					
1	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	180		
2	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 木支撑	m2	600		
3	010607002005	角钢支撑	1. 钢材品种、规格:角钢50*50*3	t	3.67		
		钢结构					
		主棚					
4	010602001001	拱杆	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆管 30*60*2.0	t	29.754		
5	010607002001	钢拉梁	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢管 DN25*1.8	t	4.12		
6	010607002003	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢管 DN25*1.5	t	1.39		
7	01B001	椭圆管卡	1. 规格:椭圆管卡	件	3800		
8	01B013	销子	1. 规格:销子	件	3800		
9	01B012	正反卡	1. 规格:正反卡	m	1600		
10	01B009	卡槽	1. 规格:卡簧+卡槽	m	3200		
11	01B011	地锚	1. 规格:地锚	m	1600		
		棚头					
12	010603003002	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢25*50*1.8	t	0.808		
13	010607002002	棚头横撑	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢25*50*1.8	t	0.968		
14	010607002004	棚头推拉门	1. 钢材品种、规格:镀锌圆钢管 DN20*1.5	t	2.062		
15	030405017002	滑轮	1. 名称:滑轮	个	80		
16	01B003	卡槽	1. 规格:卡簧+卡槽	m	860		
		其他构件					
17	01B004	棚膜	1. 规格:10丝PO膜	m2	13920		
18	01B010	群膜	1. 规格:10丝PO膜	m2	1008		
19	01B005	压膜绳	1. 规格:3公分	m	11470		
20	01B006	防虫网	1. 规格:40目防虫网	m²	1680		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	030405017001	卷膜器	1. 名称:手动卷膜器	台	40			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚
建设项目

工程名称：大棚建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇
鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金 额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁ ” “费率B”，并计算填写“金额C₁ ”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁ ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂ ”，并计算填写“结算金额C₂ ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂ ”。

发\\包人提供材料一览表

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜
光嘎查育苗大棚建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：大棚建筑工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F ₀	现行价格指数 F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写

- 写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 介质:水 2. 材质:PPR-塑料管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	104		
2	031001008002	塑料管	1. 介质:水 2. 材质:PE-塑料管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	1748		
3	050104001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PE高压雾化管9.52 2. 管道固定方式:吊钩9.52	m	1560		
4	050104002001	喷灌配件安装	1. 喷头品种、规格:喷头 2. 材质:塑料	个	1040		
5	050104002002	喷灌配件安装	1. 管道附件:球阀 2. 规格:DN50 3. 材质:塑料 4. 连接形式:螺纹连接	个	20		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇
鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇鲜光嘎查育苗大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁ =A₁ ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂ =A₂ ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

发包人提供材料一览表

工程名称：节水喷灌工程

标段：杜尔基镇鲜
光嘎查育苗大棚建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 节水喷灌工程

标段: 杜尔基镇鲜光嘎查育苗大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

