

内蒙古自治区林业和草原局内蒙古“三北”工程六期建设成效中期评估(二次)中标（成交）明细

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古自治区林业和草原局委托，采用公开招标进行采购内蒙古“三北”工程六期建设成效中期评估(二次)（项目编码：NMGZC-G-F-260195-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（内蒙古“三北”工程六期建设成效中期评估）

- 1.1、中标（成交）供应商：中国科学院沈阳应用生态研究所
- 1.2、中标（成交）总价： 4,980,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C07010100生态资源调查与监测服务	内蒙古“三北”工程六期建设成效中期评估	本项目聚焦内蒙古“三北”工程六期重点项目建设，构建“阶段性监测评价与常态化年度监测相结合的工作体系，全面、系统开展“三北”工程六期中期评估，2026年建立内蒙古“三北”工程建设成效监测评价体系并开展对“三北”工程六期（2021-2025年）的中期监测评价。服务范围覆盖内蒙古自治区“三北”工程六期三大战役区（黄河“几字弯”攻坚战区、科尔沁和浑善达克沙地歼灭战区、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战区），涉及全区12个盟市、2个计划单列市、103个旗县区。评估对象为“三北”工程六期（2021-2025年）建设成效涉及的阶段性目标实现情况、六期建设进展、生态治理修复成效、生态效益、经济效益、社会效益、区域生态安全、可持续影响等8个方面52项技术指标，以2020年12月底为评价基准时点，以2025年为评价年分项按国家文件要求评估。	采用年度森林草原湿地荒漠化调查监测数据、统计资料、文献资料、地面调查数据、遥感估算、模型构建、空间分析、效益评估等方法，创建内蒙古“三北”工程六期成效监测评价关键技术，构建内蒙古“三北”工程六期成效监测评价体系、梳理“三北”工程建设背景信息，分析“三北”工程建设的经验、典型案例，提出“三北”工程建设过程中存在问题、对策建议，编制成效监测评价技术方案和完成技术报告、研建评估数据库、图件等、确保数据完整、准确、可靠，保证评价结果的权威性、连续性与稳定性。	自合同签订日起至2026年12月31日	项目评估成果严格遵循国家《“三北”工程六期建设中期自评评估技术手册》和《“三北”工程六期建设成效监测评价方案（试行）》规定的技术规范和评价标准，保证数据完整、准确、可靠。成果通过采购人组织的专家验收，达到合同约定的全部技术要求和成果内容求。	4,980,000.00	1.00	项	4,980,000.00