

工程名称： 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

标段名称： 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 696865.95  
（大写）： 陆拾玖万陆仟捌佰陆拾伍元玖角伍分

编制人： 李强



审核人： 陶婕



编制单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

标段名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

## 招标工程量清单

编制人:

李强



(造价工程师签字及盖章)

审核人:

商婕



(签字及盖章)

编制单位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

招标人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

- 一、工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程
- 二、编制范围：图纸范围内全部内容
- 三、编制依据：
1. 按照设计图纸及答疑编制；
  2. 工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB-T50500-2024）
  3. 定额执行2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》，《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、《内蒙古自治区建设工程费用定额(2017届)》、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》（2021）；
  4. 税金执行内建标【2019】113号文件，税率按9%计取；
  5. 人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标〔2021〕148号），定额人工费调增10%；
  6. 本项目不设建筑工人实名制费；
  7. 本工程材料基期价为鄂尔多斯工程造价信息发布的2025年第六期鄂托克旗信息价；
  8. 材料检验试验费暂按定额规定计取，结算时据实调整；
  9. 特种设备检验检测费按专业工程暂估价计入总价，专业工程暂估价含税价为26394元；
  10. 安全生产费：依据内建标【2025】98号文件，本工程按照市政工程设计安全生产费；结算时应根据建设单位、监理单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；
  11. 不含税暂列金52866.41元，含税暂列金57624.39元，本工程暂列金按含税价计入；



注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖  
燃气管道改迁工程

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目内容                            | 金额（元） |
|-------|---------------------------------|-------|
| 1     | 分部分项工程项目                        |       |
| 1.1   | 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程           |       |
| 1.1.1 | 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网        |       |
| 1.1.2 | 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网土方      |       |
| 1.1.3 | 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费 |       |
| 1.1.4 | 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-暂列金       |       |
|       |                                 |       |
| 2     | 措施项目                            |       |
| 2.1   | 其中：安全生产措施项目                     |       |
|       |                                 |       |
| 3     | 其他项目                            |       |
| 3.1   | 其中：暂列金额                         |       |
| 3.2   | 其中：专业工程暂估价                      |       |
| 3.3   | 其中：计日工                          |       |
| 3.4   | 其中：总承包服务费                       |       |
| 3.5   | 其中：材料检验试验费                      |       |
| 3.6   | 其中：建筑工程能效测评费                    |       |
| 3.7   | 其中：工程变更及现场签证                    |       |
| 3.8   | 其中：提前竣工(赶工补偿)                   |       |
| 3.9   | 其中：无负荷联合试运转费                    |       |
| 3.10  | 其中：停窝工损失费                       |       |
| 3.11  | 其中：施工期间未完工程保护费                  |       |
| 3.12  | 其中：企业自有工人培训管理费                  |       |
| 3.13  | 其中：建筑工人实名制费                     |       |
| 3.14  | 其中：安全生产计提费                      |       |
| 3.15  | 其中：人工增加费                        |       |
| 4     | 增值税                             |       |
|       |                                 |       |
|       |                                 |       |
| 合计    |                                 |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|---|------|------|-------|----|
|      |              |           |   |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 040501005001 | 塑料管       | 1. 名称：聚乙烯塑料管(PE)<br>2. 规格:SDR11 PE100 De110 0.4MPa<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 管道检验及试验要求：管道吹扫、气压试验、气密性试验、氮气置换 | m    | 4399 |       |    |
| 2    | 040501003002 | 钢管        | 1. 名称:3PE防腐螺旋焊缝钢管<br>2. 材质及规格:Q235B-D219*6.0<br>3. 连接形式:电弧焊   | m    | 40   |       |    |
| 3    | 040502003001 | 塑料管管件     | 1. 名称:PE弯头<br>2. 规格:De110<br>3. 连接形式:热熔连接   | 个    | 5    |       |    |
| 4    | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 1. 名称:警示带   | m    | 4399 |       |    |
| 5    | 040501021002 | 警示(示踪)带铺设 | 1. 名称:示踪线<br>2. 规格：铜包钢2*1.3mm2  | m    | 4399 |       |    |
| 6    | 040501022001 | 警示桩、警示牌   | 1. 名称:天然气标志桩  | 个    | 92   |       |    |
| 7    | 040504001001 | 砌筑井       | 1. 名称:PE阀门井<br>2. 做法：参见施工图  | 座    | 3    |       |    |
| 8    | 040504001002 | 信号源井      | 1. 名称:信号源井<br>2. 做法：参见施工图<br>3. PE套管和接地也包含于此项中  | 座    | 9    |       |    |
| 9    | 040502005001 | 阀门        | 1. 名称:PE阀门（双放散）<br>2. 规格:De110<br>3. 连接方式：熔接  | 个    | 3    |       |    |
| 10   | 031001010001 | 室外管道碰头    | 1. 名称:PE管与PE管带气碰头接管<br>2. 规格：DN100  | 处    | 1    |       |    |
|      |              |           |   |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |           |   |      |      |       |    |
| 合 计  |              |           |   |      |      |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-管网 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程-管网

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |  |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。   |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -  |



## 暂列金额明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网  
标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-管网 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道  
改迁工程-管网

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖  
燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网  
标段: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”，并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网土方

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-管网土方 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程-管网土方

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |  |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计保费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。   |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -  |



## 暂列金额明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网土方

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-管网土方 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道  
改迁工程-管网土方

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖  
燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网土方

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2 = A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

## 增值税计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-管网土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程-特种设备检验检测费

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2    | 暂估价         | 26394           |                 |              |  |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     | 26394           |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计保费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。   |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
| 合 计  |             | 26394           |                 |              | -  |



## 暂列金额明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道  
改迁工程-特种设备检验检测费

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖  
燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础  $A_1$ ”“费率B”,并计算填写“金额 $C_1$ ”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 $C_1$ ”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”，并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

## 增值税计价表

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-特种设备检验检测费 标段: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-暂列金

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-暂列金 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
气管道改迁工程-暂列金

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1   | 暂列金额        | 52866.41        |                 |              | 详见本标准表 E.4.2   |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.3   |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.4   |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E.4.5   |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。   |
| 15  | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
|     |             |                 |                 |              |  |
| 合 计 |             | 52866.41        |                 |              | -  |



## 暂列金额明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-暂列金

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖 标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃  
燃气管道改迁工程-暂列金 气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道  
改迁工程-暂列金

标段：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖  
燃气管道改迁工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元）          |                | 调整金额±<br>（元）                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-暂列金

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2 = A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

## 增值税计价表

工程名称：蒙西华翔120万只蛋鸡养殖燃气管道改迁工程-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]