

呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会内蒙古自治区呼伦贝尔市呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉化工集中区基础设施及污水处理提升改造建设项目 全过程跟踪审计中标（成交）明细

内蒙古冬宁全过程管理咨询有限公司受呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购内蒙古自治区呼伦贝尔市呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉化工集中区基础设施及污水处理提升改造建设项目全过程跟踪审计（项目编号：HZCJKQS-C-F-260003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中建鼎信工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,450,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C23030000 审计服务	内蒙古自治区呼伦贝尔市呼伦贝尔经济技术开发区谢尔塔拉化工集中区基础设施及污水处理提升改造建设项目全过程跟踪审计	全过程审计（其中包括资金使用计划、工程计量与工程款审核、合同价款调整、工程变更、索赔、签证、工程实施阶段造价控制）及竣工结算审核。	1.在审计过程中，恪守“独立、客观、公正、依法”的执业原则，严格遵守国家及自治区相关法律、法规、执业规范及职业道德，廉洁自律，认真履行合同，并对其出具的结果报告内容的真实性、合法性、准确性负责。2.供应商参与和项目相关的各项工作，重点核实项目预算、投标、合同内容的现场实施情况，对隐蔽工程、主材价格、变更部分内容做详尽的跟踪记录等。3.供应商对项目跟踪审计过程取得的资料，加以收集、整理、装订，存档，以作为项目结算审查的依据。4.跟踪项目所有现场结束后，供应商应及时编制和提交跟踪审查报告，待建设单位工程结算报审时，继续完成项目结算工作。5.认真履行职责，严格遵守审计纪律和审计职业道德。6.要针对项目特点，采取现场跟踪记载、拍照录像、现场笔录等多种切实有效的办法，做到跟踪项目实事求是。7.要对项目中标内容和施工合同中的相关的条款，逐条分析，落实合同、招标书中控制工程造价的主要条款，在跟踪过程中发现特殊问题，影响工程的重要事项，需以书面形式向建设单位汇报。8.凡是影响工程造价的工程量，供应商要及时进行现场内部踏勘记录。工程量踏勘记录的准确性由供应商负责，供应商内部要相互检查工程量踏勘记录的准确性；工程量较大的主要隐蔽工程，要求供应商跟审项目成员集体对踏勘记录签字认可。9.做好各类跟踪审计资料的归集、存档工作。跟踪审计成员必须据实填写跟踪审计日志和有关报告，内容要真实、可靠，对项目跟踪审计进度报告的内容结果要负全责。10.跟踪审计人员应遵守施工现场的有关规定，在时间上尽力配合施工单位，不得影响施工单位施工。但跟审具体工作不受施工单位干涉。11.驻场要求：一个月内驻场不得少于20日。	自合同签订之日起至本项工程施工竣工提交竣工结算成果文件止	按采购人及文件要求	1,450,000.00	1.00	项	1,450,000.00

