

内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
门诊部疫苗临床研究基地改建项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称： 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

标段名称： 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

## 编制说明

一、工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及其配套的计算规范；
- 2、建设单位提供的设计图纸、委托方提供的相关资料；
- 3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范等；
- 4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017届）》；
- 5、《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》
- 6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》
- 7、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额2017》
- 8、《内蒙古通用安装工程预算定额2017》

三、编制说明：

- 1、材料价调整参照《乌拉特中旗信息价（2026年一季度）建设工程材料市场价格信息表》及2026年周边地区建设工程材料市场价格信息表进行调整。
- 2、本项目执行简易计税，税率3%。
- 3、人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】148号）。
- 4、本项目计取暂列金；
- 5、材料暂估价详见材料暂估价表；
- 6、材料产品检验试验费发生时据实结算，不在本次招标范围内；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目  
标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目内容                                   | 金额（元） |
|------|--|-------|
| 1    | 分部分项工程项目                               |       |
| 1.1  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-拆除工程   |       |
| 1.2  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程 |       |
| 1.3  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程  |       |
| 1.4  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程   |       |
| 1.5  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-电气工程   |       |
| 1.6  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程   |       |
| 1.7  | 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-暂列金    |       |
|      |  |       |
| 2    | 措施项目                                   |       |
| 2.1  | 其中：安全生产措施项目                            |       |
|      |  |       |
| 3    | 其他项目                                   |       |
| 3.1  | 其中：暂列金额                                |       |
| 3.2  | 其中：专业工程暂估价                             |       |
| 3.3  | 其中：计日工                                 |       |
| 3.4  | 其中：总承包服务费                              |       |
| 3.5  | 其中：材料检验试验费                             |       |
| 3.6  | 其中：建筑工程能效测评费                           |       |
| 3.7  | 其中：工程变更及现场签证                           |       |
| 3.8  | 其中：提前竣工(赶工补偿)                          |       |
| 3.9  | 其中：无负荷联合试运转费                           |       |
| 3.10 | 其中：停窝工损失费                              |       |
| 3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费                         |       |
| 3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费                         |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-拆除工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 装修拆除      |   |      |       |       |    |
| 1    | 010401003001 | 多孔砖墙      | 1. 拆砌体（掏门）  | m3   | 2.97  |       |    |
| 2    | 010401003002 | 多孔砖墙      | 1. 砌体名称: 砌体拆除<br>2. 部位: 室内木门口上方                   | m3   | 0.78  |       |    |
| 3    | 010801001001 | 木质门       | 1. 拆除原木门  | m2   | 46.87 |       |    |
| 4    | 010807001001 | 金属(塑钢)窗   | 1. 拆除原有金属窗  | m2   | 105   |       |    |
| 5    | 010809001001 | 窗台板       | 1. 拆除石材窗台板  | m    | 68    |       |    |
| 6    | 010902001001 | 屋面卷材防水    | 1. 拆除层面卷材防水层                                      | m2   | 320   |       |    |
| 7    | 011102003001 | 块料楼地面     | 1. 拆除原有地砖及结合层                                     | m2   | 728.5 |       |    |
| 8    | 011105003001 | 块料踢脚线     | 1. 拆除原有块料踢脚线                                      | m    | 5.44  |       |    |
| 9    | 011107001001 | 水泥砂浆台阶    | 1. 1. 拆除部位: 室外台阶面层拆除<br>2. 抹灰层种类: 水泥砂浆            | m2   | 39.9  |       |    |
| 10   | 011205001001 | 墙、柱面装饰板   | 1. 拆除龙骨、钙塑板墙面                                     | m2   | 58.89 |       |    |
| 11   | 011207002001 | 轻质隔断      | 拆除立成  | m2   | 186   |       |    |
| 12   | 011302001001 | 平面吊顶天棚    | 1. 拆除钙塑板吊顶  | m2   | 10.65 |       |    |
| 13   | 011403001001 | 抹灰面油漆     | 1. 铲除部位名称: 铲除墙面腻子                                 | m2   | 2486  |       |    |
| 14   | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1. 拆除原有金属栏杆                                       | m    | 16    |       |    |
| 15   | 010103002002 | 余方弃置      | 1. 名称: 垃圾外运<br>2. 楼层出运<br>3. 小四轮车垃圾外运, 运距: 运距10Km | m3   | 18.6  |       |    |
|      |              | 安装拆除      |   |      |       |       |    |
| 16   | 031001004001 | 焊接钢管      | 1. 材质: 采暖管道拆除<br>2. 规格: DN80                      | m    | 50    |       |    |
| 17   | 031003003001 | 洗脸盆       | 1. 类型: 拆除洗脸盆                                      | 组    | 1     |       |    |
| 18   | 031003006001 | 大便器       | 1. 类型: 蹲式大便器拆除                                    | 组    | 2     |       |    |
| 19   | 031003014001 | 给、排水附件    | 1. 类型: 拆除地漏                                       | 个    | 3     |       |    |
| 本页小计 |              |           |   |      |       |       |    |
| 合 计  |              |           |   |      |       |       |    |











# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究  
 门诊部疫苗临床研究基地改建项目-拆除工程  
 基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。











# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-拆除工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重<br>B | 基本价格指数<br>F <sub>0</sub> | 现行价格指数<br>F <sub>t</sub> | 风险幅度系数<br>(%) | 价差调整<br>金额<br>△P (元) |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    | 定值权重A    | 1         | -                        | -                        | -             | -                    |
|    | 合计       | 1         | -                        | -                        | -             | -                    |

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额” 列“合计” 行填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |  |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价  | 合价 |  |
|      |              | 门窗       |   |      |        |       |    |  |
| 1    | 010801001003 | 木质门      | 1. 名称:成品套装实木复合门<br>2. 规格型号:850*2150<br>3. 含五金件等内容 | m2   | 20     |       |    |  |
| 2    | 010801001004 | 木质门      | 1. 名称:成品套装实木复合门<br>2. 规格:1200*2150<br>3. 含五金件等内容  | 樘    | 4      |       |    |  |
| 3    | 010802001002 | 金属(塑钢)门  | 1. 名称:肯德基门(包含框及12mm厚钢化玻璃)制作、安装(含门斗)<br>2. 含五金件    | m2   | 32.4   |       |    |  |
| 4    | 010802003001 | 防盗门      | 1. 名称:钢质防盗门<br>2. 规格尺寸:850*2000<br>3. 含五金配件等      | m2   | 9.6    |       |    |  |
| 5    | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1. 名称:电动镀锌钢板卷帘门<br>2. 电动装置1套                      | m2   | 13.63  |       |    |  |
| 6    | 010805004001 | 全玻自由门    | 1. 名称:铝镁门<br>2. 规格:750*2000                       | m2   | 6      |       |    |  |
| 7    | 010807001002 | 金属(塑钢)窗  | 1. 名称:断桥铝合金窗户<br>2. 框、扇材质及规格:60系列                 | m2   | 106.14 |       |    |  |
| 8    | 010807004002 | 金属纱窗     | 1. 名称:铝合金窗纱扇                                      | m2   | 30     |       |    |  |
|      |              | 窗台板及窗帘   |   |      |        |       |    |  |
| 9    | 010809001002 | 窗台板      | 1. 名称:窗台板<br>2. 窗台板材质、规格:石英石板                     | m2   | 15.64  |       |    |  |
| 10   | 010810001002 | 窗帘       | 1. 窗帘材质:布窗帘<br>2. 窗帘层数:1层                         | m2   | 522    |       |    |  |
| 11   | 010810003001 | 窗帘轨      | 罗马杆   | m    | 90     |       |    |  |
|      |              | 地面       |   |      |        |       |    |  |
| 12   | 011102001001 | 石材楼地面    | 1. 名称:花岗岩楼梯<br>2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆          | m2   | 42.5   |       |    |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |       |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|-----------|--|----------------|--------|--------|----|--|
|      |              |           |  |                |        | 综合单价   | 合价 |  |
| 13   | 011102003002 | 块料楼地面     | 1. 名称: 地砖<br>2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 干混砂浆<br>3. 面层材料品种、规格: 800*800陶瓷地砖<br>4. 勾缝材料种类: 美缝剂美缝 | m <sup>2</sup> | 686    |        |    |  |
| 14   | 011103001001 | 橡塑板楼地面    | 1. 名称: 塑胶地面  | m <sup>2</sup> | 61     |        |    |  |
| 15   | 011105004002 | 塑料板踢脚线    | 1. 名称: 树脂踢脚线<br>2. 踢脚线高度: 80mm   | m              | 39.6   |        |    |  |
| 16   | 010501002001 | 楼地面垫层     | 1、50厚C15豆石混凝土随打随抹平   | m <sup>2</sup> | 686    |        |    |  |
|      |              | 天棚        |  |                |        |        |    |  |
| 17   | 011302001002 | 平面吊顶天棚    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 面板材料品种、规格: 木饰面板<br>3. 部位: 卫生间                               | m <sup>2</sup> | 21.3   |        |    |  |
| 18   | 011403001001 | 抹灰面油漆     | 1. 名称: 天棚乳胶漆<br>2. 刮腻子遍数: 柔性耐水腻子2遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍                              | m <sup>2</sup> | 686    |        |    |  |
|      |              | 墙面        |  |                |        |        |    |  |
| 19   | 011203003001 | 块料墙、柱面    | 1. 基层类型、部位: 墙砖<br>2. 面层材料品种、规格: 400*800  | m <sup>2</sup> | 117.78 |        |    |  |
| 20   | 011403001002 | 抹灰面油漆     | 1. 名称: 墙面乳胶漆<br>2. 刮腻子遍数: 柔性耐水腻子2遍<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍                              | m <sup>2</sup> | 1440   |        |    |  |
|      |              | 卫生间防水     |  |                |        |        |    |  |
| 21   | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度: SBC聚乙烯丙纶复合卷材<br>2. 防水层数: 1层<br>3. 部位: 卫生间(平面)                           | m <sup>2</sup> | 21.12  |        |    |  |
| 本页小计 |              |           |  |                |        |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|-----------|--|------|------|--------|----|--|
|      |              |           |  |      |      | 综合单价   | 合价 |  |
| 22   | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材<br>2. 防水层数:1层<br>3. 上翻高度:350mm<br>4. 部位:卫生间(立面) | m2   | 3.17 |        |    |  |
| 23   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面   | 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层   | m2   | 21.3 |        |    |  |
|      |              | 不锈钢扶手     |  |      |      |        |    |  |
| 24   | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手、栏板<br>2. 高度:1.1米  | m    | 16   |        |    |  |
|      |              | 蹲台        |  |      |      |        |    |  |
| 25   | 010401002001 | 实心砖墙      | 1. 名称:砖砌蹲台<br>2. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心小红砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆            | m3   | 0.45 |        |    |  |
| 26   | 011202001001 | 零星项目一般抹灰  | 1. 基层类型、部位:蹲台<br>2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆抹平压光                             | m2   | 3    |        |    |  |
|      |              | 屋面防水      |  |      |      |        |    |  |
| 27   | 010902001002 | 屋面卷材防水    | 1. 名称:屋面防水<br>2. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材<br>3. 部位:平面                       | m2   | 320  |        |    |  |
| 28   | 010902001003 | 屋面卷材防水    | 1. 名称:屋面防水<br>2. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材<br>3. 部位:立面<br>4. 翻边高度:250mm      | m2   | 24   |        |    |  |
| 29   | 011101006002 | 平面砂浆找平层   | 1. 找平层厚度:20mm厚水泥砂浆找平   | m2   | 320  |        |    |  |
| 本页小计 |              |           |  |      |      |        |    |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|
|      |              |          |  |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 外墙面      |  |      |       |       |    |
| 30   | 011001003002 | 保温隔热墙面   | 1. 保温隔热部位：外墙面<br>2. 保温隔热：聚苯乙烯板 厚度60mm<br>3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：玻璃纤维网格布（耐碱）及聚合物抗裂砂浆抹面<br>4. 粘结材料种类及做法：聚合物粘结砂浆 | m2   | 506.4 |       |    |
| 31   | 011404001001 | 墙面喷刷涂料   | 1. 基层类型：外墙涂料<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍  | m2   | 506.4 |       |    |
|      |              | 其它       |  |      |       |       |    |
| 32   | 010401003001 | 多孔砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖<br>2. 墙体类型：内墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆  | m3   | 3.1   |       |    |
| 33   | 010607010001 | 零星钢构件    | 1. 构件名称：钢过梁<br>2. 钢材品种、规格：∠50*5角钢焊接  | t    | 0.234 |       |    |
| 34   | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 墙体类型：砖墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆抹平压光  | m2   | 25.8  |       |    |
| 35   | 011205001001 | 墙、柱面装饰板  | 1、名称：包梁<br>2、木龙骨基层<br>3、石膏板<br>4、刮腻子两遍   | m2   | 11.77 |       |    |
| 36   | 011205001002 | 墙、柱面装饰板  | 1、名称：包管<br>2、木龙骨基层<br>3、石膏板<br>4、刮腻子两遍   | m2   | 14.4  |       |    |
| 本页小计 |              |          |  |      |       |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |  |
|------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----|--|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价   | 合价 |  |
| 37   | 011403001003 | 抹灰面油漆  | 1. 名称: 窗口修补<br>2. 水泥砂浆抹平压光<br>3. 刮腻子遍数: 刮腻子2遍 | m2   | 48.3  |        |    |  |
| 38   | 011403001004 | 抹灰面油漆  | 1、名称：门口修补<br>2、做法：水泥砂浆抹平压光<br>3、刮腻子两遍         | m2   | 51.93 |        |    |  |
| 39   | 011501001001 | 装饰柜    | 1. 名称: 1. 暖气罩材质: 分水器柜                         | m2   | 8.64  |        |    |  |
| 40   | 01B002       | 家政卫生打扫 | 家政卫生打扫 (精扫)                                   | 平米   | 686   |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |        |    |  |
| 合 计  |              |        |   |      |       |        |    |  |



# 措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1    | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1  | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2  | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3  | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4  | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5  | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6  | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7  | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8  | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9  | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2    | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1  | 011601001001 | 脚手架         |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
| 本页小计 |              |             |      |       | -  |
| 合 计  |              |             |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



# 暂列金额明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗  
临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉  
特中旗疾病预防控  
制中心门诊部疫苗  
临床研究基地改建  
项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注 |
|------|------------|------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |        |          |          |           |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
| 本页小计 |            | -    | -      |          |          |           |    |
| 合 计  |            | -    | -      |          |          |           |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|----|--------|---------|---------|----------|----|
| 1  | 外挂楼梯   | 22800   |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    |        |         |         |          |    |
|    | 本页小计   | 22800   |         |          | -  |
|    | 合计     | 22800   |         |          | -  |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
 门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程 门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      | 人工    | 工日 | 2    |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号     | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认计算基础         | 结算金额(元)        | 调整金额±(元)                         | 备注            |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|        |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1      | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2      | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|        |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计   |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合    计 |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 直接发包的专业工程   |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
疫苗临床研究基地改建项目-装修改造工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号  | 项目名称 | 计算基础说明                           | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|-----|------|----------------------------------|------|-------|-------|
| 1   | 增值税  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |      | 3     |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
| 合 计 |      |                                  |      |       |       |





# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-装修改造  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重<br>B | 基本价格指数<br>F <sub>0</sub> | 现行价格指数<br>F <sub>t</sub> | 风险幅度系数<br>(%) | 价差调整<br>金额<br>ΔP (元) |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    | 定值权重A    | 1         | -                        | -                        | -             | -                    |
| 合计 |          | 1         | -                        | -                        | -             |                      |

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|---|------|-----|-------|----|
|      |              |          |   |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 031003003001 | 洗脸盆      | 1. 材质：成套洗漱柜（带镜）<br>2. 规格、类型：80柜<br>3. 组装形式：壁挂 | 组    | 2   |       |    |
| 2    | 031003006001 | 大便器      | 1. 类型：陶瓷蹲式大便器<br>2. 规格：瓷低水箱                   | 组    | 4   |       |    |
| 3    | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 类型：成品拖布池                                   | 组    | 2   |       |    |
| 4    | 031003014001 | 给、排水附件   | 1. 材质：地漏<br>2. 型号、规格：DN50                     | 个    | 6   |       |    |
| 5    | 031003014002 | 给、排水附件   | 1. 材质：水龙头<br>2. 型号、规格：DN15                    | 个    | 2   |       |    |
| 6    | 031005013001 | 热水器、开水炉  | 1. 名称：电热水器<br>2. 容积：60升                       | 台    | 2   |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
|      |              |          |   |      |     |       |    |
| 本页小计 |              |          |   |      |     |       |    |
| 合 计  |              |          |   |      |     |       |    |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 材料名称         | 规格型号 | 计量单位 | 数量             |                |                | 确认             |                |                | 调整金额 (元)                         | 备注 |
|------|--------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----|
|      |              |      |      | 数量             | 单价 (元)         | 合价 (元)         | 数量             | 单价 (元)         | 合价 (元)         |                                  |    |
|      |              |      |      | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |    |
| 1    | 电热水器60升      |      | 台    |                | 2200           |                |                |                |                |                                  |    |
| 2    | 成品洗面柜80柜(带镜) |      | 个    |                | 1500           |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
| 本页小计 |              |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |
| 合 计  |              |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。





# 暂列金额明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗  
临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉  
特中旗疾病预防控  
制中心门诊部疫苗  
临床研究基地改建  
项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额<br>(元) | 确定金额<br>(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注 |
|------|------------|------|--------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |        |             |             |              |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
|      |            |      |        |             |             |              |    |
| 本页小计 |            | -    | -      |             |             |              |    |
| 合 计  |            | -    | -      |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程     标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|------|--------|---------|---------|----------|----|
| 1    | 改自来水   | 1000    |         |          |    |
| 2    | 改排水    | 1000    |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
| 本页小计 |        | 2000    |         |          | -  |
| 合计   |        | 2000    |         |          | -  |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地  
改建项目

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 直接发包的专业工程   |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
 部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地  
 改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计算基础说明                           | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|-----|------|----------------------------------|------|-------|-------|
| 1   | 增值税  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |      | 3     |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
| 合 计 |      |                                  |      |       |       |

# 发包人提供材料一览表

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率(%) | 备注 |
|------|------------|----|----|-------|-------|----------|----|
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
|      |            |    |    |       |       |          |    |
| 本页小计 |            |    |    |       |       | -        | -  |
| 合 计  |            |    |    |       |       | -        | -  |

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-给排水工程

标段: 内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价<br>C <sub>0</sub> (元) | 投标报价<br>(元) | 风险幅度系数<br>r (%) | 价格信息<br>C <sub>i</sub> (元) | 价差<br>ΔC (元) | 价差调整金额<br>ΔP (元) |
|------|----------|----|----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
|      |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
| 本页小计 |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |
| 合 计  |          |    |    |                           |             |                 |                            |              |                  |

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------|---|----------------|------|-------|----|
|      |              |        |   |                |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 031001004001 | 焊接钢管   | 1. 安装部位:地沟<br>2. 介质:水<br>3. 规格、压力等级:DN80<br>4. 连接形式:焊接  | m              | 50   |       |    |
| 2    | 031001010001 | 室外管道碰头 | 1. 名称:碰口<br>2. 材质、规格:DN80<br>3. 连接形式:焊接   | 处              | 2    |       |    |
| 3    | 031002001001 | 金属阀门   | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN80<br>3. 连接形式:焊接   | 个              | 4    |       |    |
| 4    | 031002009001 | 法兰     | 1. 材质:碳钢平焊法兰<br>2. 规格、压力等级:DN80   | 副              | 4    |       |    |
| 5    | 031004006004 | 地板辐射采暖 | 1. 名称:PE-RT耐高温聚乙烯管<br>2. 规格:De20 管壁厚不小于2.3mm  | m              | 3430 |       |    |
| 6    | 031004006003 | 地板辐射采暖 | 1. 名称:铝箔层   | m <sup>2</sup> | 686  |       |    |
| 7    | 031004006002 | 地板辐射采暖 | 1. 名称:边界保温带   | m              | 150  |       |    |
| 8    | 031004006005 | 地板辐射采暖 | 1. 名称:聚苯乙烯泡沫塑料板<br>2. 厚度:20mm   | m <sup>2</sup> | 686  |       |    |
| 9    | 031004007001 | 热媒集配装置 | 1. 名称:热媒分配器<br>2. 材质:铜制成品<br>3. 规格:6环路<br>4. 包含手动流量调节阀<br>5. 外观检查,固定支架、分集水器安装,与分支管连接,水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | 组              | 6    |       |    |
| 本页小计 |              |        |   |                |      |       |    |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|-----------|---|----------------|-------|-------|----|
|      |              |           |   |                |       | 综合单价  | 合价 |
| 10   | 031004007002 | 热媒集配装置    | 1. 名称: 热媒分配器<br>2. 材质: 铜制成品<br>3. 规格: 4环路<br>4. 包含手动流量调节阀<br>5. 外观检查, 固定支架、分集水器安装, 与分支管连接, 水压试验<br>6. 其他满足图纸设计及相关规范要求 | 组              | 6     |       |    |
| 11   | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称: 管道支架制作安装   | kg             | 31    |       |    |
| 12   | 031201003001 | 金属结构刷油    | 1. 名称: 管道支架刷漆<br>2. 除锈级别: 轻锈<br>3. 油漆品种: 红丹防锈漆<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍  | kg             | 31    |       |    |
| 13   | 031201003003 | 金属结构刷油    | 1. 除锈级别: 轻锈<br>2. 油漆品种: 红丹防锈漆<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍   | m <sup>2</sup> | 13.96 |       |    |
| 14   | 031208002002 | 其他管道绝热    | 1. 绝热材料品种: 聚氨酯发泡<br>2. 绝热厚度: 50mm   | m <sup>3</sup> | 0.7   |       |    |
| 15   | 031208007002 | 防潮层、保护层   | 1. 材料: 玻璃丝布<br>2. 层数: 2层  | m <sup>2</sup> | 27.91 |       |    |
| 16   | 031008001001 | 采暖工程系统调试  | 采暖工程系统调试  | 系统             | 1     |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
|      |              |           |   |                |       |       |    |
| 本页小计 |              |           |   |                |       |       |    |
| 合 计  |              |           |   |                |       |       |    |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量             |                |                | 确认             |                |                | 调整金额（元）                          | 备注 |
|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----|
|      |      |      |      | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          |                                  |    |
|      |      |      |      | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
| 本页小计 |      |      |      |                |                |                | —              | —              |                | —                                |    |
| 合 计  |      |      |      |                |                |                | —              | —              |                | —                                |    |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程      标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1    | 一            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1  | 031401010    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2  | 031401010001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3  | 031401012001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4  | 031401021001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5  | 031401015001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6  | 03B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7  | 031401013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8  | 031401017001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9  | 031401020001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2    | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
| 本页小计 |              |             |      |       | -  |
| 合 计  |              |             |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2    | 暂估价         | 2000            |                 |              |  |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     | 2000            |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提及费    | 1784. 96        |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。  |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -  |

# 暂列金额明细表

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注 |
|------|------------|------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |        |          |          |           |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
| 本页小计 |            | -    | -      |          |          |           |    |
| 合 计  |            | -    | -      |          |          |           |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|------|--------|---------|---------|----------|----|
| 1    | 清理地沟   | 2000    |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
| 本页小计 |        | 2000    |         |          | -  |
| 合计   |        | 2000    |         |          | -  |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究  
 门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程  
 基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地  
 部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程 改建项目

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。







# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-采暖工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价<br>$C_0$ (元) | 投标报价<br>(元) | 风险幅度系数<br>$r$ (%) | 价格信息<br>$C_i$ (元) | 价差<br>$\Delta C$ (元) | 价差调整金额<br>$\Delta P$ (元) |
|------|----------|----|----|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
| 本页小计 |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
| 合 计  |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。





# 材料暂估单价及调整表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目  
-电气工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量             |                |                | 确认             |                |                | 调整金额（元）                          | 备注 |
|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----|
|      |      |      |      | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          |                                  |    |
|      |      |      |      | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |      |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
| 本页小计 |      |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |
| 合计   |      |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。







# 专业工程暂估价明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-电气工程      标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|------|--------|---------|---------|----------|----|
|      | 电气工程改造 | 60500   |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
|      |        |         |         |          |    |
| 本页小计 |        | 60500   |         |          | -  |
| 合计   |        | 60500   |         |          | -  |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究  
 门诊部疫苗临床研究基地改建项目-电气工程  
 基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目-电气工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目-电气工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
门诊部疫苗临床研究基地  
改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 直接发包的专业工程   |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目-电气工程  
标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊  
部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计算基础说明                           | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|-----|------|----------------------------------|------|-------|-------|
| 1   | 增值税  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |      | 3     |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
|     |      |                                  |      |       |       |
| 合 计 |      |                                  |      |       |       |



# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-电气  
工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价<br>$C_0$ (元) | 投标报价<br>(元) | 风险幅度系数<br>$r$ (%) | 价格信息<br>$C_i$ (元) | 价差<br>$\Delta C$ (元) | 价差调整金额<br>$\Delta P$ (元) |
|------|----------|----|----|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
|      |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
| 本页小计 |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |
| 合 计  |          |    |    |                  |             |                   |                   |                      |                          |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目-电气工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重<br>B | 基本价格指数<br>F <sub>0</sub> | 现行价格指数<br>F <sub>t</sub> | 风险幅度系数<br>(%) | 价差调整<br>金额<br>ΔP (元) |
|----|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    |          |           |                          |                          |               |                      |
|    | 定值权重A    | 1         | -                        | -                        | -             | -                    |
|    | 合计       | 1         | -                        | -                        | -             |                      |

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------|---|------|------|-------|----|
|      |              |         |   |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 011107002001 | 石材台阶    | 1. 名称: 火烧板面层                              | m2   | 39.9 |       |    |
| 2    | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格: 工字砖<br>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 砂垫层 | m2   | 55   |       |    |
| 3    | 050102001002 | 树       | 1. 种类: 起挖树<br>2. 胸径或干径: 12cm              | 株    | 5    |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
|      |              |         |   |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |         |   |      |      |       |    |
| 合 计  |              |         |   |      |      |       |    |



# 措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程      标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1      | —            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
|        |              |             |      |       |    |
| 本页小计   |              |             |      |       | -  |
| 合    计 |              |             |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注   |
|-----|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 1   | 暂列金额        |             |             |          | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2   | 暂估价         | 800         |             |          |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价     | 800         |             |          | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2.2 | 材料暂估价       |             |             |          |  |
| 3   | 计日工         |             |             |          | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4   | 总承包服务费      |             |             |          | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5   | 材料检验试验费     |             |             |          |  |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |             |             |          |  |
| 7   | 工程变更及现场签证   |             |             |          |  |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |             |             |          |  |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |             |             |          |  |
| 10  | 停窝工损失费      |             |             |          |  |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |             |             |          |  |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |             |             |          |  |
| 13  | 建筑工人实名制费    |             |             |          | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 安全生产计提费     | 447.32      |             |          | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。   |
| 15  | 人工增加费       |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
|     |             |             |             |          |  |
| 合 计 |             |             |             |          | -  |

# 暂列金额明细表

标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注 |
|------|------------|------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |        |          |          |           |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
|      |            |      |        |          |          |           |    |
| 本页小计 |            | -    | -      |          |          |           |    |
| 合 计  |            | -    | -      |          |          |           |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究  
 门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程  
 基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-室外工程  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。















# 措施项目清单计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-暂列金  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1    | —            | 措施项目一       |      |       |    |
| 1.1  | 011601007    | 文明施工费       |      |       |    |
| 1.2  | 011601007001 | 文明施工与环境保护费  |      |       |    |
| 1.3  | 011601006001 | 临时设施费       |      |       |    |
| 1.4  | 011601010001 | 雨季施工增加费     |      |       |    |
| 1.5  | 011601014001 | 已完工程及设备保护费  |      |       |    |
| 1.6  | 01B001       | 工程定位复测费     |      |       |    |
| 1.7  | 011601013001 | 二次搬运费       |      |       |    |
| 1.8  | 011601012001 | 特殊地区施工增加费   |      |       |    |
| 1.9  | 011601011001 | 夜间施工增加费     |      |       |    |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 |      |       |    |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费     |      |       |    |
| 2    | 二            | 措施项目二       |      |       |    |
| 2.1  |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
|      |              |             |      |       |    |
| 本页小计 |              |             |      |       | -  |
| 合 计  |              |             |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。







# 计日工表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目-暂列金  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊部疫苗临床研究基地改建项目

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |         | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |         | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 一      | 人工    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 二      | 材料    |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 三      | 施工机具  |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 1      |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |         |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |         |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目-暂列金  
 标段：内蒙古乌拉特中旗疾病预防控制中心门诊疫苗临床研究基地改建项目

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率(%) | 金额             | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额<br>±<br>(元)                 | 备注            |
|------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|      |           | A <sub>1</sub> | B     | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |               |
| 1    | 发包人提供材料   |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |       |                |                |                |                                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
|      |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 本页小计 |           |                |       |                |                |                |                                  |               |
| 合 计  |           | —              | —     |                | —              |                |                                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。









