

桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

标段名称：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 一、工程概况

- 1、工程名称：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目
- 2、工程地点：桑宝拉格苏木人民政府  
(1) 新建 加工车间127.34m<sup>2</sup>；  
(2) 装饰工程，安装工程、拆除工程；

## 二、编制依据

- 1、建设项目施工图纸。
- 2、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区建筑工程费用定额》（2017）；
- 4、内建标[2020]71号《内蒙古关于发布建筑工人实名制费用计价方法(暂行)的通知》；
- 5、内建标{2021}148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
- 6、内建标{2025}98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
- 7、内建标{2025}340号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》；
- 8、材料价格：依据锡林浩特市造价站发布的锡林郭勒盟 2026年信息价及部分材料市场询价调整。
- 9、本工程已考虑运距费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目 标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-拆除工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	土方工程	
1.2	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-装饰工程	
1.2.1	加工区	
1.3	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-电气工程	
1.3.1	电气设备安装工程	
1.4	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-暖通工程	
1.4.1	采暖燃气工程	
1.5	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-给排水工程	
1.5.1	给排水工程	
1.6	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-消防工程	
1.6.1	消防工程	
1.7	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-监控	
1.7.1	监控工程	
1.8	桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目-通风工程	
1.8.1	通风空调工程	
1.9	设备类	
1.9.1	设备类	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：桑宝拉格苏木奶食品生产 标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
加工项目 项目

第 2 页 共 2 页

2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

拆除工程

工程

## 招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 拆除工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)


招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：拆除工程



注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011201001001	铲除原有腻子	1. 铲除原有腻子	m <sup>2</sup>	297.37		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m <sup>3</sup>	0.5		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除	m <sup>2</sup>	14.82		
4	011605002001	拆除工程 楼地面地面砖	1. 拆除工程 地面砖	m <sup>2</sup>	127.34		
5	011605002002	拆除工程 水算子地面拆除	1. 水算子地面拆除	m <sup>3</sup>	0.21		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 装载机装车、自卸汽车运土 3. 运距：依现场实际情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>3</sup>	30		
7	011612001001	暖气管道拆除	1. 暖气管道拆除	m	87.1		
8	011612002001	暖气片拆除	1. 暖气片拆除	柱	108		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



# 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

工程名称：拆除工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。







# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 拆除工程

标段: 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



土方工程

工程

## 招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 土方工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：土方工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.8米 3. 弃、取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	48.6		
2	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.7米 3. 弃、取土运距:根据现场情况自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	12.6		
3	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:3:7灰土 2. 填方粒径要求:满足设计图纸要求 3. 密实度要求:压实系数应>0.95 4. 填方来源、运距:依现场实际情况自行考虑 5. 其他未尽事宜详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	61.2		
本页小计							
合 计							

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—	—	—	—
合 计							—	—	—	—	—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。





# 暂列金额明细表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。





# 发包人提供材料一览表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：土方工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：土方工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

加工区

工程

## 招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 加工区

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：加工区

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：加工区

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工区

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面部分					
1	010902002001	屋面涂膜防水	1. 基层清理 2. 涂料防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m2	50		
		门窗部分					
2	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:950*2100mm 2. 门扇木材材质:成品室内套装门 3. 其他工艺要求:其他未尽事宜符合相关规范要求	m2	11.97		
3	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:2000*2100mm 2. 门扇木材材质:成品室内套装门 3. 其他工艺要求:其他未尽事宜符合相关规范要求	m2	12.6		
4	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 断桥窗1700*2350mm 2. 钢制纱窗	m2	15.98		
5	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 断桥1落地窗2900*2350mm	m2	6.82		
6	011205001001	石膏板修补	1. 轻钢龙骨基础 2. 纸面石膏板面层 3. 门口上部修补、封堵门洞	m2	7.9		
		墙面部分					
7	011403003001	墙面刮腻子	1. 刮腻子墙面 2. 满刮腻子三遍	m2	297.37		
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 滚防霉乳胶漆三遍	m2	297.37		
9	011404001002	外墙墙面喷刷涂料	1. 外墙乳胶漆三遍	m2	152.4		
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰		m2	30.96		
11	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 滚防霉乳胶漆三遍 2. 阳光房墙面	m2	30.96		
		天棚部分					
12	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 滚防霉乳胶漆三遍	m2	127.34		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加工区

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011403003002	天棚刮腻子	1. 刮腻子墙面 2. 满刮腻子三遍	m2	127.34		
		地面部分					
14	011101001001	水泥砂浆基层	1. 水泥砂浆基层	m2	127.34		
15	011101008001	自流平找平层	1. 4mm自流平找平层	m2	127.34		
16	011403001001	水性环氧防霉地坪漆地面 三遍	1. 水性环氧防霉地坪漆地面 三遍	m2	127.34		
17	011105006002	不锈钢踢脚线	1. 120mm高不锈钢踢脚线 2. 木工板基层	m	24.22		
18	011101003001	水篦子	1. 水篦子350*2000	m2	0.7		
19	011107002001	石材台阶修补	1. 水泥砂浆基层 2. 火烧板面层	m2	18.25		
20	010502029001	散水		m2	8.07		
本页小计							
合 计							







# 暂列金额明细表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：加工区

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

工程名称：加工区

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计								-
	合计								-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：加工区

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：加工区

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

工程名称: 加工区

标段: 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中: 专业工程暂估价		9	
合 计					





# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 加工区

标段: 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	-

注: 1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写, 人工也采用价格指数调差法调整的, 由招标人在 “名称” 栏填写;

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的, 应在 “价差调整金额” 列分别填写金额, 并计算合计金额; 整体计算可调价主要材料价差的, 可在 “价差调整金额” 列 “合计” 行填写。

电气设备安装工程 工程

---

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称：                     电气设备安装工程                    

标段名称：             桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目            

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：电气设备安装工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1, 电力电缆3*120*1*35	m	39		
2	030412004001	配线	1. 型号:BV2.5	m	201.1		
3	030412004002	配线	1. 型号:BV4	m	236.8		
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	156.3		
5	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双开开关 2. 材质:塑料	套	2		
6	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料	套	4		
7	030413014001	插座	1. 5孔插座	套	12		
8	080706002001	配电箱	1. 名称:强电配电箱	台	1		
9	030413001001	普通灯具	1. 吸顶灯安装	套	10		
10	030413001002	紫外线灯	1. 紫外线灯安装	套	6		
11	030413001003	立式风干工业风机	1. 立式风干工业风机安装	套	2		
本页小计							
合 计							

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程      标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



# 暂列金额明细表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

- 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
- 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目
第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。







# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气设备安装工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；  
 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；  
 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

采暖燃气工程 工程

---

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称： 采暖燃气工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 编制（审核）说明

工程名称：采暖燃气工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
03B001	电锅炉	1. 小型锅炉 (62kW) 一、核心电气参数 1、额定功率 62kW 三相380V, 50Hz 2、额定电流 $\approx 91A$ 按 $P=1.732UI$ 计算, 功率因数 $\approx 0.95$ 3、热效率 $\geq 98\%$ 电磁感应, 水电分离, 安全高效 4、出水温度 30 - 85 $^{\circ}C$ 可调 常压热水锅炉, 额定0.0MPa 5、进出水口径 DN40 (1.5寸) 匹配 $\geq 8m^3/h$ 循环泵 6、防护等级 IP33 室内安装, 防溅水 7、控制方式 微电脑/PLC+触屏 定时、定温、变频调节 8、安全保护 漏电、超温、缺水、过压、过流、防冻 多重保护, 杜绝干烧 9、落地柜式, 重量约180kg	台		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	031001008001	塑料管	1. PPR25 热熔管	m	74.56			
2	031004001001	散热器	1. 型号、规格:0.6*1.6 2. 安装方式:落地	组	8			
3	03B001	电锅炉	1. 小型锅炉 (62kW) 一、核心电气参数 1、额定功率 62kW 三相380V, 50Hz 2、额定电流 ≈91A 按 $P=1.732UI$ 计算, 功率因数≈0.95 3、热效率 ≥98% 电磁感应, 水电分离, 安全高效 4、出水温度 30 - 85℃可调 常压热水锅炉, 额定0.0MPa 5、进出水口径 DN40 (1.5寸) 匹配≥8m <sup>3</sup> /h循环泵 6、防护等级 IP33 室内安装, 防溅水 7、控制方式 微电脑/PLC+触屏 定时、定温、变频调节 8、安全保护 漏电、超温、缺水、过压、过流、防冻 多重保护, 杜绝干烧 9、落地柜式, 重量约180kg	台	1			
本页小计								
合 计								

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



# 其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	本页小计								-
	合计								-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 采暖燃气工程

标段: 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注: 本表应由招标人填写, 用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



# 发包人提供材料一览表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-





给排水工程 工程

---

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称： 给排水工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：给排水工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程      标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. PPR25 给水管	m	45.1		
2	031002003001	塑料阀门	1. PPR25 塑料阀门	个	3		
3	031002011001	水表	1. 水表安装	个	1		
4	031001008002	塑料管	PVC75 排水管	m	9.5		
5	031001008003	塑料管	PVC110 排水管	m	22.5		
6	040504001001	集水井	1. 名称:集水井10m³	座	1		
本页小计							
合 计							

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 暂列金额明细表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目
第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

# 发包人提供材料一览表

标段：桑宝拉格苏  
木奶食品生产加工  
项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：给排水工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_0$ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 $r$ (%)	价格信息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 给排水工程

标段: 桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>o</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 △P (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	-

- 注: 1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写, 人工也采用价格指数调差法调整的, 由招标人在“名称” 栏填写;
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;
- 3 分项计算可调价主要材料价差的, 应在“价差调整金额”列分别填写金额, 并计算合计金额; 整体计算可调价主要材料价差的, 可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

消防工程

工程

## 招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 消防工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：消防工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：消防工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					

补充计算规则说明					
----------	--	--	--	--	--

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910001001	灭火器	1. 安装方式:3KG灭火器带箱	具	6		
本页小计							
合 计							

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价 （元）	合价 （元）	数量	单价 （元）	合价 （元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。









# 计日工表

工程名称：消防工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。









# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：消防工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C <sub>0</sub> (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C <sub>i</sub> (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



监控工程

工程

## 招标工程量清单

招标人：


(盖章)

年 月 日



# 编制（审核）说明

工程名称：监控工程



注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：监控工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

## 计算规则说明

- 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
- 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

## 补充计算规则说明

清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。





# 措施项目清单计价表

工程名称： 监控工程

标段： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。







# 计日工表

工程名称： 监控工程

标段： 桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：监控工程 标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



# 增值税计价表

工程名称：监控工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					



# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：监控工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 $C_o$ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 $r$ (%)	价格信息 $C_i$ (元)	价差 $\Delta C$ (元)	价差调整金额 $\Delta P$ (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：监控工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 $F_0$	现行价格指数 $F_t$	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 $\Delta P$ (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

通风空调工程 工程

---

## 招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称： 通风空调工程

标段名称： 桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 编制（审核）说明

工程名称：通风空调工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。







# 措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。







# 计日工表

工程名称：通风空调工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产  
加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。









# 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：通风空调工程

标段：桑宝拉格苏木奶食品生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F <sub>0</sub>	现行价格指数 F <sub>t</sub>	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。