

# 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

## 工 程 量 清 单

内誉编字[2026]第 016 号

编制单位：内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

编制日期：2026 年 8 月 24 日

# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程
- 2、建设单位：锡林郭勒职业学院
- 3、建设地点：锡林郭勒职业学院体育中心

## 二、编制范围

体育中心消防改造各个场馆内消防改造：1. 火自报部分，所有消防器具全部更换，预埋管采用原最开始预埋的线管，重新穿线布置；2. 应急照明部分，所有应急照明灯更换，预埋管采用原最开始预埋的线管，重新穿线布置；3. 喷淋更换喷头，按总量 20% 更换考虑。

室外消防改造部分：1. 室外消防管网；2. 室外弱电火自报各个场馆控制室归到一处。

## 三、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；
- 3、《工程量清单项目计量标准》（2024-内蒙古）；
- 4、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；
- 5、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；
- 7、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；

8、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

9、内建标〔2019〕113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

10、内建标〔2021〕148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

11、材料价格执行《锡林浩特市 2026 年第二期（2026 年 3 月-4 月）建设工程材料信息价》；

12、其他相关资料。

#### 四、附件

1、工程量清单

内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

二〇二六年八月二十四日

工程名称： 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

标段名称： 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

校 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (造价专业人员签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目内容            | 金额（元） |
|-------|-----------------|-------|
| 1     | 分部分项工程项目        |       |
| 1.1   | 门球馆             |       |
| 1.1.1 | 门球馆-火灾自动报警维修    |       |
| 1.1.2 | 门球馆-应急照明维修      |       |
| 1.1.3 | 门球馆-消火栓喷淋维修     |       |
| 1.2   | 网球馆             |       |
| 1.2.1 | 网球馆-火灾自动报警维修    |       |
| 1.2.2 | 网球馆-应急照明维修      |       |
| 1.2.3 | 网球馆-消火栓喷淋维修     |       |
| 1.3   | 体育馆             |       |
| 1.3.1 | 体育馆-火灾自动报警维修    |       |
| 1.3.2 | 体育馆-应急照明维修      |       |
| 1.3.3 | 体育馆-消火栓喷淋维修     |       |
| 1.4   | 游泳馆             |       |
| 1.4.1 | 游泳馆-火灾自动报警维修    |       |
| 1.4.2 | 游泳馆-应急照明维修      |       |
| 1.4.3 | 游泳馆-消火栓喷淋维修     |       |
| 1.5   | 体育场             |       |
| 1.5.1 | 体育场-火灾自动报警维修    |       |
| 1.5.2 | 体育场-应急照明维修      |       |
| 1.5.3 | 体育场-消火栓喷淋维修     |       |
| 1.6   | 室外消防工程          |       |
| 1.6.1 | 室外消防土方工程        |       |
| 1.6.2 | 硬化拆除及恢复         |       |
| 1.6.3 | 室外火灾自动报警系统配管及配线 |       |
| 1.6.4 | 室外消防管网工程        |       |
| 1.7   | 总控制室            |       |
| 1.7.1 | 总控制室            |       |
| 1.8   | 暂列金             |       |
| 1.8.1 | 暂列金             |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |              |                                 |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 拆除           |                                 |      |         |       |    |
| 1    | 011613001001 | 消防器具拆除       | 1. 感烟探测器拆除                      | 套    | 86      |       |    |
| 2    | 011613001002 | 消防器具拆除       | 1. 消火栓启泵按钮拆除                    | 套    | 26      |       |    |
| 3    | 011613001003 | 消防器具拆除       | 1. 带电话插孔手动报警按钮拆除                | 套    | 8       |       |    |
| 4    | 011613001004 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光报警器拆除                    | 套    | 8       |       |    |
| 5    | 011613001006 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光扬声器拆除                    | 套    | 23      |       |    |
| 6    | 011613001007 | 消防器具拆除       | 1. 报警电话拆除                       | 套    | 6       |       |    |
| 7    | 011613001008 | 输入输出模块拆除     | 1. 输入输出模块拆除                     | 套    | 52      |       |    |
| 8    | 011612001001 | 电线拆除         | 1. 管内配线拆除                       | m    | 4867.36 |       |    |
|      |              | 更换           |                                 |      |         |       |    |
| 9    | 030904001001 | 点型探测器        | 1. 名称:感烟探测器                     | 个    | 72      |       |    |
| 10   | 030904001002 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（接受）             | 个    | 7       |       |    |
| 11   | 030904001003 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（发射）             | 个    | 7       |       |    |
| 12   | 030904003001 | 按钮           | 1. 名称:消火栓启泵按钮                   | 个    | 26      |       |    |
| 13   | 030904005001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮               | 个    | 8       |       |    |
| 14   | 030904004001 | 声光报警器        | 1. 名称:火灾声光报警器                   | 个    | 8       |       |    |
| 15   | 030904006001 | 消防广播（扬声器）    | 1. 名称:火灾报警扬声器                   | 个    | 23      |       |    |
| 16   | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机  | 1. 名称:报警电话                      | 台    | 6       |       |    |
| 17   | 030904007001 | 消防模块         | 1. 名称:输入模块                      | 个    | 11      |       |    |
| 18   | 030904007002 | 消防模块         | 1. 名称:输入输出模块                    | 个    | 41      |       |    |
| 19   | 030412004001 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-RVS-2*1.0 | m    | 2710.81 |       |    |
| 20   | 030412004002 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-KVV-4*1.0 | m    | 620.11  |       |    |
| 21   | 030412004003 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-KVV-7*1.0 | m    | 263.8   |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                 |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 门球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 门球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 门球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | -  |
| 合    计 |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 门球馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：门球馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：门球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | —            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | -  |
| 合    计 |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 门球馆-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：门球馆-消防栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：门球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 网球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|--------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |      |                                |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 22   | 030412004006 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：NH-RVS-2*2.5 | m    | 931.07 |       |    |
| 23   | 030412004002 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：NH-KVV-4*1.5 | m    | 416.95 |       |    |
| 24   | 030412004003 | 配线   | 1. 名称：配线<br>2. 规格：NH-KVV-7*1.0 | m    | 378.44 |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
|      |              |      |                                |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                |      |        |       |    |
| 合 计  |              |      |                                |      |        |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 网球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1    | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1  | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2  | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3  | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4  | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5  | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6  | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7  | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8  | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9  | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2    | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1  | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
|      |              |              |      |       |    |
| 本页小计 |              |              |      |       | -  |
| 合 计  |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 网球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 网球馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 网球馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 网球馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：网球馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：网球馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：网球馆-消防栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：网球馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |              |                                 |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 拆除           |                                 |      |         |       |    |
| 1    | 011613001001 | 消防器具拆除       | 1. 感烟探测器拆除                      | 套    | 95      |       |    |
| 2    | 011613001002 | 消防器具拆除       | 1. 消火栓启泵按钮拆除                    | 套    | 61      |       |    |
| 3    | 011613001003 | 消防器具拆除       | 1. 带电话插孔手动报警按钮拆除                | 套    | 34      |       |    |
| 4    | 011613001004 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光报警器拆除                    | 套    | 20      |       |    |
| 5    | 011613001006 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光扬声器拆除                    | 套    | 49      |       |    |
| 6    | 011613001007 | 消防器具拆除       | 1. 报警电话拆除                       | 套    | 9       |       |    |
| 7    | 011613001008 | 输入输出模块拆除     | 1. 输入输出模块拆除                     | 套    | 45      |       |    |
| 8    | 011612001001 | 电线拆除         | 1. 管内配线拆除                       | m    | 9031.31 |       |    |
|      |              | 更换           |                                 |      |         |       |    |
| 9    | 030904001001 | 点型探测器        | 1. 名称:感烟探测器                     | 个    | 65      |       |    |
| 10   | 030904001002 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（接受）             | 个    | 15      |       |    |
| 11   | 030904001003 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（发射）             | 个    | 15      |       |    |
| 12   | 030904003001 | 按钮           | 1. 名称:消火栓启泵按钮                   | 个    | 61      |       |    |
| 13   | 030904005001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮               | 个    | 34      |       |    |
| 14   | 030904004001 | 声光报警器        | 1. 名称:火灾声光报警器                   | 个    | 20      |       |    |
| 15   | 030904006001 | 消防广播（扬声器）    | 1. 名称:火灾报警扬声器                   | 个    | 49      |       |    |
| 16   | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机  | 1. 名称:报警电话                      | 台    | 9       |       |    |
| 17   | 030904007001 | 消防模块         | 1. 名称:输入模块                      | 个    | 10      |       |    |
| 18   | 030904007002 | 消防模块         | 1. 名称:输入输出模块                    | 个    | 35      |       |    |
| 19   | 030412004001 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-RVS-2*1.0 | m    | 3502.3  |       |    |
| 20   | 030412004002 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-KVV-4*1.0 | m    | 1441.09 |       |    |
| 21   | 030412004005 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-RVB-2*1.0 | m    | 1294.15 |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                 |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计 |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计 |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：体育馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 体育馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 体育馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育馆-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：体育馆-消防栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 体育馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |              |                                 |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 拆除           |                                 |      |         |       |    |
| 1    | 011613001001 | 消防器具拆除       | 1. 感烟探测器拆除                      | 套    | 182     |       |    |
| 2    | 011613001002 | 消防器具拆除       | 1. 消火栓启泵按钮拆除                    | 套    | 57      |       |    |
| 3    | 011613001003 | 消防器具拆除       | 1. 带电话插孔手动报警按钮拆除                | 套    | 34      |       |    |
| 4    | 011613001004 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光报警器拆除                    | 套    | 12      |       |    |
| 5    | 011613001006 | 消防器具拆除       | 1. 火灾声光扬声器拆除                    | 套    | 44      |       |    |
| 6    | 011613001007 | 消防器具拆除       | 1. 报警电话拆除                       | 套    | 13      |       |    |
| 7    | 011613001008 | 输入输出模块拆除     | 1. 输入输出模块拆除                     | 套    | 114     |       |    |
| 8    | 011612001001 | 电线拆除         | 1. 管内配线拆除                       | m    | 8564.92 |       |    |
|      |              | 更换           |                                 |      |         |       |    |
| 9    | 030904001001 | 点型探测器        | 1. 名称:感烟探测器                     | 个    | 176     |       |    |
| 10   | 030904001002 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（接受）             | 个    | 3       |       |    |
| 11   | 030904001003 | 点型探测器        | 1. 名称:线型光束感烟探测器（发射）             | 个    | 3       |       |    |
| 12   | 030904003001 | 按钮           | 1. 名称:消火栓启泵按钮                   | 个    | 57      |       |    |
| 13   | 030904005001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮               | 个    | 34      |       |    |
| 14   | 030904004001 | 声光报警器        | 1. 名称:火灾声光报警器                   | 个    | 12      |       |    |
| 15   | 030904006001 | 消防广播（扬声器）    | 1. 名称:火灾报警扬声器                   | 个    | 44      |       |    |
| 16   | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机  | 1. 名称:报警电话                      | 台    | 13      |       |    |
| 17   | 030904007001 | 消防模块         | 1. 名称:输入模块                      | 个    | 42      |       |    |
| 18   | 030904007003 | 消防模块         | 1. 名称:输出模块                      | 个    | 13      |       |    |
| 19   | 030904007002 | 消防模块         | 1. 名称:输入输出模块                    | 个    | 60      |       |    |
| 20   | 030412004001 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-RVS-2*1.0 | m    | 5121.73 |       |    |
| 21   | 030412004002 | 配线           | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZBN-KVV-4*1.5 | m    | 1433.54 |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                 |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 游泳馆-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | -  |
| 合    计 |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 游泳馆-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 游泳馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：游泳馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 游泳馆-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：游泳馆-消防栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 游泳馆-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：体育场-火灾自动报警维修  
标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称             | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|------------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一            |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费          |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保<br>护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费            |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费          |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费            |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费        |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费          |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加<br>费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费          |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二            |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架              |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
| 本页小计   |              |                  |      |       | -  |
| 合    计 |              |                  |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育场-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育场-火灾自动报警维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |
|--------|--------------|------|--------------------------|------|----------|-------|----|
|        |              |      |                          |      |          | 综合单价  | 合价 |
|        |              | 拆除   |                          |      |          |       |    |
| 1      | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.安全出口标志灯拆除              | 套    | 195      |       |    |
| 2      | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.疏散指示灯拆除<br>拆除          | 套    | 328      |       |    |
| 3      | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.应急灯拆除<br>拆除            | 套    | 610      |       |    |
| 4      | 011612001001 | 电线拆除 | 1.管内配线拆除                 | m    | 24693.58 |       |    |
|        |              | 更换   |                          |      |          |       |    |
| 5      | 030413002001 | 装饰灯  | 1.名称：安全出口标志灯             | 套    | 195      |       |    |
| 6      | 030413002002 | 装饰灯  | 1.名称：单向疏散指示灯             | 套    | 195      |       |    |
| 7      | 030413002003 | 装饰灯  | 1.名称：双向疏散指示灯             | 套    | 90       |       |    |
| 8      | 030413002005 | 装饰灯  | 1.名称：疏散指示灯-吊装            | 套    | 43       |       |    |
| 9      | 030413002004 | 装饰灯  | 1.名称：应急照明灯               | 套    | 610      |       |    |
| 10     | 030412004001 | 配线   | 1.名称：配线<br>2.型号：ZBNBV2.5 | m    | 24693.58 |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
|        |              |      |                          |      |          |       |    |
| 本页小计   |              |      |                          |      |          |       |    |
| 合    计 |              |      |                          |      |          |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | -  |
| 合    计 |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：体育场-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：体育场-应急照明维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：体育场-应急照明维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|--------|--------------|----------|--------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
|        |              |          |                                                  |      |     | 综合单价  | 合价 |
|        |              | 拆除       |                                                  |      |     |       |    |
| 1      | 011613001001 | 阀门拆除     | 1. 阀门拆除DN150                                     | 套    | 40  |       |    |
| 2      | 011613001004 | 阀门拆除     | 1. 阀门拆除DN100                                     | 套    | 11  |       |    |
| 3      | 011613001005 | 阀门拆除     | 1. 阀门拆除DN65                                      | 套    | 41  |       |    |
| 4      | 011613001003 | 喷头拆除     | 1. 喷头拆除                                          | 套    | 460 |       |    |
|        |              | 更换       |                                                  |      |     |       |    |
| 5      | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 喷头<br>2. 工程量暂定，结算据实                           | 个    | 460 |       |    |
| 6      | 031002001001 | 金属阀门     | 1. 类型：闸阀<br>2. 规格、压力等级：<br>DN150<br>3. 连接形式：法兰连接 | 个    | 40  |       |    |
| 7      | 031002001002 | 金属阀门     | 1. 类型：闸阀<br>2. 规格、压力等级：<br>DN100<br>3. 连接形式：法兰连接 | 个    | 11  |       |    |
| 8      | 031002001004 | 金属阀门     | 1. 类型：闸阀<br>2. 规格、压力等级：<br>DN65<br>3. 连接形式：法兰连接  | 个    | 41  |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
|        |              |          |                                                  |      |     |       |    |
| 本页小计   |              |          |                                                  |      |     |       |    |
| 合    计 |              |          |                                                  |      |     |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 安全文明施工费      |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 011601013001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.6    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.7    | 011601011001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.8    | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.9    | 011601010002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 031401001001 | 脚手架          |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | -  |
| 合    计 |              |              |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2   | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2.1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2.2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3   | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4   | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5   | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6   | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7   | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8   | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9   | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10  | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11  | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12  | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13  | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14  | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|     |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计 |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 体育场-消火栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：体育场-消防栓喷淋维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：体育场-消火栓喷淋维修

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |              |                                       |      |        | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 水平导向钻工作坑     |                                       |      |        |       |    |
| 1    | 040101003001 | 挖基坑土方        | 1. 土类别：一二类土<br>2. 挖土深度：3m以内           | m3   | 1      |       |    |
| 2    | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方     | 1. 填方来源：原土回填夯实                        | m3   | 825    |       |    |
|      |              | 接各场馆消防直埋管道土方 |                                       |      |        |       |    |
| 3    | 040101002002 | 挖沟槽土方        | 1. 土类别：一二类土<br>2. 挖土深度：3m以内           | m3   | 578.76 |       |    |
| 4    | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方     | 1. 填方来源：沟槽底回填砂                        | m3   | 32.1   |       |    |
| 5    | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方     | 1. 填方来源：原土回填夯实                        | m3   | 546.66 |       |    |
| 6    | 040103003002 | 余方弃置         | 1. 装载机装车土方<br>2. 自卸车辆运土方<br>3. 运距30km | m3   | 32.1   |       |    |
|      |              | 火自报预埋管土方     |                                       |      |        |       |    |
| 7    | 040101002003 | 挖沟槽土方        | 1. 土类别：一二类土<br>2. 挖土深度：1.5m以内         | m3   | 420.72 |       |    |
| 8    | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方     | 1. 填方来源：原土回填夯实                        | m3   | 420.72 |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
|      |              |              |                                       |      |        |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                       |      |        |       |    |
| 合 计  |              |              |                                       |      |        |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1      | —            | 措施项目一        |      |       |    |
| 1.1    | 041201017    | 文明施工费        |      |       |    |
| 1.2    | 041201017001 | 文明施工与环境保护费   |      |       |    |
| 1.3    | 041201016001 | 临时设施费        |      |       |    |
| 1.4    | 041201020001 | 雨季施工增加费      |      |       |    |
| 1.5    | 041201024001 | 已完工程及设备保护费   |      |       |    |
| 1.6    | 04B001       | 工程定位复测费      |      |       |    |
| 1.7    | 041201023001 | 二次搬运费        |      |       |    |
| 1.8    | 041201022001 | 特殊地区施工增加费    |      |       |    |
| 1.9    | 041201021001 | 夜间施工增加费      |      |       |    |
| 1.10   | 041201021002 | 白天在地下室施工增加费  |      |       |    |
| 1.11   | 041201020002 | 冬季施工增加费      |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二        |      |       |    |
| 2.1    | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
|        |              |              |      |       |    |
| 本页小计   |              |              |      |       | —  |
| 合    计 |              |              |      |       | —  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 室外消防土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：室外消防土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：室外消防土方工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |              |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 水平导向钻工作坑硬化   |                                                            |      |       |       |    |
|      |              | 花岗岩硬化        |                                                            |      |       |       |    |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面         | 1. 拆除花岗岩道路面层                                               | m2   | 90    |       |    |
| 2    | 041001001002 | 拆除路面         | 1. 拆除道路基层<br>2. 厚度0.35m                                    | m2   | 90    |       |    |
| 3    | 040103003001 | 余方弃置         | 1. 装载机装工程废料<br>2. 自卸车辆运工程废料<br>3. 运距30km                   | m3   | 31.5  |       |    |
| 4    | 040204001002 | 人行道块料铺设      | 1. 花岗岩人行道铺设<br>2. 15cm厚C20混凝土垫层<br>3. 20cm厚山皮石基层           | m2   | 90    |       |    |
|      |              | 混凝土硬化        |                                                            |      |       |       |    |
| 5    | 041001001003 | 拆除路面         | 1. 拆除混凝土面层<br>2. 厚度0.15m                                   | m2   | 75    |       |    |
| 6    | 041001001004 | 拆除路面         | 1. 拆除道路基层<br>2. 厚度0.35m                                    | m2   | 75    |       |    |
| 7    | 040103003002 | 余方弃置         | 1. 装载机装工程废料<br>2. 自卸车辆运工程废料<br>3. 运距30km                   | m3   | 37.5  |       |    |
| 8    | 040203007001 | 水泥混凝土        | 1. 混凝土路面<br>2. 20cm厚山皮石基层<br>3. 15cm厚C30混凝土面层<br>4. 塑料薄膜养护 | m2   | 75    |       |    |
|      |              | 接各场馆消防直埋管道硬化 |                                                            |      |       |       |    |
|      |              | 花岗岩硬化        |                                                            |      |       |       |    |
| 9    | 041001001005 | 拆除路面         | 1. 拆除花岗岩道路面层                                               | m2   | 198.6 |       |    |
| 10   | 041001001006 | 拆除路面         | 1. 拆除道路基层<br>2. 厚度0.35m                                    | m2   | 198.6 |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                            |      |       |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|
|      |              |          |                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 |
| 11   | 040103003003 | 余方弃置     | 1. 装载机装工程废料<br>2. 自卸车辆运工程废料<br>3. 运距30km                   | m3   | 69.51  |       |    |
| 12   | 040204001004 | 人行道块料铺设  | 1. 花岗岩人行道铺设<br>2. 15cm厚C20混凝土垫层<br>3. 20cm厚山皮石基层           | m2   | 198.6  |       |    |
|      |              | 混凝土硬化    |                                                            |      |        |       |    |
| 13   | 041001001007 | 拆除路面     | 1. 拆除混凝土面层<br>2. 厚度0.15m                                   | m2   | 108.9  |       |    |
| 14   | 041001001008 | 拆除路面     | 1. 拆除道路基层<br>2. 厚度0.35m                                    | m2   | 108.9  |       |    |
| 15   | 040103003004 | 余方弃置     | 1. 装载机装工程废料<br>2. 自卸车辆运工程废料<br>3. 运距30km                   | m3   | 54.45  |       |    |
| 16   | 040203007002 | 水泥混凝土    | 1. 混凝土路面<br>2. 20cm厚山皮石基层<br>3. 15cm厚C30混凝土面层<br>4. 塑料薄膜养护 | m2   | 108.9  |       |    |
|      |              | 火自报预埋管硬化 |                                                            |      |        |       |    |
|      |              | 花岗岩硬化    |                                                            |      |        |       |    |
| 17   | 041001001009 | 拆除路面     | 1. 拆除花岗岩道路面层                                               | m2   | 248.95 |       |    |
| 18   | 041001001010 | 拆除路面     | 1. 拆除道路基层<br>2. 厚度0.35m                                    | m2   | 248.95 |       |    |
| 19   | 040103003005 | 余方弃置     | 1. 装载机装工程废料<br>2. 自卸车辆运工程废料<br>3. 运距30km                   | m3   | 87.13  |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                            |      |        |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称            | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一           |      |       |    |
| 1.1    | 041201017    | 文明施工费           |      |       |    |
| 1.2    | 041201017001 | 文明施工与环境保护费      |      |       |    |
| 1.3    | 041201016001 | 临时设施费           |      |       |    |
| 1.4    | 041201020001 | 雨季施工增加费         |      |       |    |
| 1.5    | 041201024001 | 已完工程及设备保护费      |      |       |    |
| 1.6    | 04B001       | 工程定位复测费         |      |       |    |
| 1.7    | 041201023001 | 二次搬运费           |      |       |    |
| 1.8    | 041201022001 | 特殊地区施工增加费       |      |       |    |
| 1.9    | 041201021001 | 夜间施工增加费         |      |       |    |
| 1.10   | 041201021002 | 白天在地下室施工增加<br>费 |      |       |    |
| 1.11   | 041201020002 | 冬季施工增加费         |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二           |      |       |    |
| 2.1    |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
| 本页小计   |              |                 |      | -     |    |
| 合    计 |              |                 |      | -     |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：硬化拆除及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：硬化拆除及恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：硬化拆除及恢复

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|--------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|        |              |       |                                                  |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 1      | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称：七孔梅花管<br>2.材质：塑料管<br>3.规格：D110<br>4.敷设方式：直埋 | m    | 1781.44 |       |    |
| 2      | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称：PVC管<br>2.材质：塑料管<br>3.规格：D110<br>4.敷设方式：直埋  | m    | 969.82  |       |    |
| 3      | 030412004001 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-RVS-2*<br>2.5                | m    | 4265.78 |       |    |
| 4      | 030412004002 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-KVV-14<br>*2.5               | m    | 3534.88 |       |    |
| 5      | 030412004003 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-KVV-7*<br>2.5                | m    | 1652.72 |       |    |
| 6      | 030412004004 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-RVVP-4<br>*2.5               | m    | 2326.14 |       |    |
| 7      | 030412004005 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-RVB-2*<br>2.5                | m    | 1187.59 |       |    |
| 8      | 030412004006 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-RVVP-2<br>*2.5               | m    | 2132.89 |       |    |
| 9      | 030412004007 | 配线    | 1.名称：配线<br>2.规格：ZAN-RVSP-2<br>*2.5               | m    | 1187.59 |       |    |
| 10     | 040504001001 | 手孔井   | 1.电缆手孔井<br>2.详见图集08D800-<br>7第59-61页             | 座    | 14      |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
|        |              |       |                                                  |      |         |       |    |
| 本页小计   |              |       |                                                  |      |         |       |    |
| 合    计 |              |       |                                                  |      |         |       |    |

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外火灾自动报警系统配管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外火灾自动报警系统配管及配线 标段: 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提及费    |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外火灾自动报警系统配管及配线 标段: 锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：室外火灾自动报警系统配管及配线

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |          |                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 |
|      |              | 室内消火栓管网  |                                                            |      |         |       |    |
| 1    | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1. 水平导向钻钻进<br>2. 水平导向钻回拖布管<br>3. 管道材质规格：钢丝网骨架复合管DN150      | m    | 920     |       |    |
| 2    | 040501009002 | 水平定向钻进管道 | 1. 水平导向钻钻进<br>2. 水平导向钻回拖布管<br>3. 管道材质规格：钢丝网骨架复合管DN100      | m    | 238.77  |       |    |
| 3    | 030901002002 | 消火栓钢管    | 1. 安装部位：室外直埋消防给水管<br>2. 材质、规格：钢丝网架复合管DN100<br>3. 连接形式：电熔连接 | m    | 176.23  |       |    |
| 4    | 040502005001 | 阀门       | 1. 种类：闸阀<br>2. 材质及规格：DN150<br>3. 连接形式：法兰连接                 | 个    | 5       |       |    |
| 5    | 040502005002 | 阀门       | 1. 种类：闸阀<br>2. 材质及规格：DN100<br>3. 连接形式：法兰连接                 | 个    | 4       |       |    |
| 6    | 040504001001 | 砌筑井      | 1. 阀门井                                                     | 座    | 9       |       |    |
| 7    | 030901012001 | 消防水泵接合器  | 1. 名称：消防水泵接合器<br>2. 安装部位：地下式<br>3. 型号、规格：DN100             | 套    | 6       |       |    |
| 8    | 040504001002 | 砌筑井      | 1. 消防水泵接合器用井                                               | 座    | 6       |       |    |
|      |              | 喷淋系统管网   |                                                            |      |         |       |    |
| 9    | 040501009005 | 水平定向钻进管道 | 1. 水平导向钻钻进<br>2. 水平导向钻回拖布管<br>3. 管道材质规格：钢丝网骨架复合管DN150      | m    | 1494.44 |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                            |      |         |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 2 页 共 2 页

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称            | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1      | —            | 措施项目一           |      |       |    |
| 1.1    | 041201017    | 文明施工费           |      |       |    |
| 1.2    | 041201017001 | 文明施工与环境保护费      |      |       |    |
| 1.3    | 041201016001 | 临时设施费           |      |       |    |
| 1.4    | 041201020001 | 雨季施工增加费         |      |       |    |
| 1.5    | 041201024001 | 已完工程及设备保护费      |      |       |    |
| 1.6    | 04B001       | 工程定位复测费         |      |       |    |
| 1.7    | 041201023001 | 二次搬运费           |      |       |    |
| 1.8    | 041201022001 | 特殊地区施工增加费       |      |       |    |
| 1.9    | 041201021001 | 夜间施工增加费         |      |       |    |
| 1.10   | 041201021002 | 白天在地下室施工增加<br>费 |      |       |    |
| 1.11   | 041201020002 | 冬季施工增加费         |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二           |      |       |    |
| 2.1    |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
| 本页小计   |              |                 |      |       | -  |
| 合    计 |              |                 |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计付费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称: 室外消防管网工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称       | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额<br>（元） | 确定金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1      | 合同价格调整暂列金额 |      |       |             |             |              |    |
| 2      | 未确定工程暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 3      | 未确定服务暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
| 4      | 未确定其他暂列金额  |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
|        |            |      |       |             |             |              |    |
| 本页小计   |            | -    | -     |             |             |              |    |
| 合    计 |            | -    | -     |             |             |              |    |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：室外消防管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：室外消防管网工程

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总控制室

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |
|--------|--------------|-------------|--------------------------------|------|-----|-------|----|
|        |              |             |                                |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 1      | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机  | 1. 名称：火灾报警控制主机<br>2. 安装方式：落地安装 | 台    | 1   |       |    |
| 2      | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1. 消防应急广播主机                    | 台    | 1   |       |    |
| 3      | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1. 消防电话主机                      | 台    | 1   |       |    |
| 4      | 030907001001 | 电气火灾监控主机    | 1. 电气火灾监控主机                    | 台    | 1   |       |    |
| 5      | 030908001001 | 消防电源监控主机    | 1. 消防设备电源监控主机                  | 台    | 1   |       |    |
| 6      | 030904009001 | 区域报警控制器     | 1. 应急照明控制器                     | 台    | 1   |       |    |
| 7      | 030904009002 | 区域报警控制器     | 1. 消防水炮控制器                     | 台    | 1   |       |    |
| 8      | 030904009003 | 区域报警控制器     | 1. 防火门控制器                      | 台    | 1   |       |    |
| 9      | 030402011001 | 成套配电箱       | 1. 消防专用双电源自动切换箱                | 台    | 1   |       |    |
| 10     | 030402011003 | 成套配电箱       | 1. 消防专用配电箱                     | 台    | 1   |       |    |
| 11     | 030402011002 | UPS不间断备用电源  | 1. UPS不间断备用电源                  | 台    | 1   |       |    |
| 12     | 030910001001 | 灭火器         | 1. 灭火器 MF/ABC4                 | 具    | 2   |       |    |
| 13     | 030910001002 | 灭火器         | 1. 二氧化碳灭火器                     | 具    | 2   |       |    |
| 14     | 03B002       | 消防应急强光手电    | 1. 消防应急强光手电                    | 个    | 2   |       |    |
| 15     | 03B003       | 消防沙箱        | 1. 消防沙箱                        | 个    | 1   |       |    |
| 16     | 03B004       | 灭火毯         | 1. 灭火毯                         | 个    | 1   |       |    |
| 17     | 03B005       | 对讲机         | 1. 对讲机                         | 个    | 2   |       |    |
| 18     | 030909003001 | 自动报警系统调试    | 1. 自动报警系统调试                    | 系统   | 1   |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
|        |              |             |                                |      |     |       |    |
| 本页小计   |              |             |                                |      |     |       |    |
| 合    计 |              |             |                                |      |     |       |    |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：总控制室

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 材料名称         | 规格型号 | 计量单位 | 暂估             |                |                | 确认             |                |                | 调整金额（元）                          | 备注 |
|------|--------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----|
|      |              |      |      | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          | 数量             | 单价（元）          | 合价（元）          |                                  |    |
|      |              |      |      | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |    |
| 1    | 火灾报警控制主机     |      | 台    |                | 20000          |                |                |                |                |                                  |    |
| 2    | 广播控制盘        |      | 台    |                | 3384.96        |                |                |                |                |                                  |    |
| 3    | 消防电话主机       |      | 台    |                | 3982.3         |                |                |                |                |                                  |    |
| 4    | 防火门控制器       |      | 台    |                | 3500           |                |                |                |                |                                  |    |
| 5    | 消防水炮控制器      |      | 台    |                | 3500           |                |                |                |                |                                  |    |
| 6    | 应急照明控制器      |      | 台    |                | 3500           |                |                |                |                |                                  |    |
| 7    | 消防设备电源监控主机   |      | 台    |                | 3500           |                |                |                |                |                                  |    |
| 8    | 电气火灾监控主机     |      | 台    |                | 3500           |                |                |                |                |                                  |    |
| 9    | 对讲机          |      | 个    |                | 1327.43        |                |                |                |                |                                  |    |
| 10   | 灭火毯          |      | 个    |                | 55             |                |                |                |                |                                  |    |
| 11   | 消防沙箱         |      | 个    |                | 550            |                |                |                |                |                                  |    |
| 12   | 消防应急强光手电     |      | 个    |                | 55             |                |                |                |                |                                  |    |
| 13   | UPS不间断电源     |      | 台    |                | 15000          |                |                |                |                |                                  |    |
| 14   | 消防专用双电源自动切换箱 |      | 台    |                | 15000          |                |                |                |                |                                  |    |
| 15   | 消防专用配电箱      |      | 台    |                | 3000           |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
|      |              |      |      |                |                |                |                |                |                |                                  |    |
| 本页小计 |              |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |
| 合 计  |              |      |      |                |                |                | —              | —              |                |                                  | —  |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 其他项目清单计价表

工程名称：总控制室

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注                                                                                                     |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2                                                                                         |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3                                                                                         |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4                                                                                         |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5                                                                                         |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 安全生产计提费     |                 |                 |              | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。                                                                         |
| 15   | 人工增加费       |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
|      |             |                 |                 |              |                                                                                                        |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -                                                                                                      |

## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：总控制室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：总控制室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：总控制室

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称            | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一           |      |       |    |
| 1.1    | 011601007    | 文明施工费           |      |       |    |
| 1.2    | 011601007001 | 文明施工与环境保护费      |      |       |    |
| 1.3    | 011601006001 | 临时设施费           |      |       |    |
| 1.4    | 011601010001 | 雨季施工增加费         |      |       |    |
| 1.5    | 011601014001 | 已完工程及设备保护费      |      |       |    |
| 1.6    | 01B001       | 工程定位复测费         |      |       |    |
| 1.7    | 011601013001 | 二次搬运费           |      |       |    |
| 1.8    | 011601012001 | 特殊地区施工增加费       |      |       |    |
| 1.9    | 011601011001 | 夜间施工增加费         |      |       |    |
| 1.10   | 011601011002 | 白天在地下室施工增加<br>费 |      |       |    |
| 1.11   | 011601010002 | 冬季施工增加费         |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二           |      |       |    |
| 2.1    |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
|        |              |                 |      |       |    |
| 本页小计   |              |                 |      | -     | -  |
| 合    计 |              |                 |      | -     | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：锡林郭勒职业学院体育中心消防改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：锡林郭勒职业学院体育中心  
消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]