

纳日松镇羊市塔污水处理厂主
管网及检查井改建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网
及检查井改建工程

标段名称： 纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网
及检查井改建工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目综合汇总表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

标段：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程	
1.1.1	纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程	
1.1.2	纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-土方工程	
1.1.3	纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 名称：高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 2. 材质及规格：DN600 SN8系列 3. 连接形式：橡胶圈密封 4. 管道检验及试验要求：闭水试验满足规范要求	m	2122.69		
2	040504004001	模块化井	1. 名称：混凝土模块式排水检查井 2. 规格：参考图集12S522-22页，井径1100mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖及支座，Φ700mm 4. 防坠装置品种及规格：各类井口均需设安全防护网，选用的井盖与支座必须有可靠连接	座	51		
3	080501006001	管道包封	1. 名称：管道混凝土包封 C25	m ³	54.73		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理
厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例 为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

标段：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-土方工程

标段：纳日松镇羊市塔污水处理厂
主管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求	m3	15597.56		
2	080205001001	垫层	1. 厚度:15cm 2. 材料种类:中粗砂 3. 夯实度满足规范要求 4. 工程量包含工作面、放坡增加量 5. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求	m3	477.54		
3	040103001001	回填砂	1. 厚度:管顶500mm 2. 密实度:夯实度满足规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂 4. 工程量包含工作面、放坡增加量 5. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求	m3	4500.57		
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:夯实度满足规范要求 3. 工程量包含工作面、放坡增加量 4. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求	m3	10009.49		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余方弃置 2. 其他:包括垃圾消纳费 3. 外运距离:投标人根据施工现场自行考虑, 结算不予调整 4. 其他未尽事宜详见图纸, 满足图纸及技术规范文件要求	m3	5588.07		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理 标段：纳日松镇羊市塔污水处理厂主
厂主管网及检查井改建工程-土方工程 管网及检查井改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例 为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-土方工程

标段：纳日松镇羊
市塔污水处理厂主
管网及检查井改建
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	100000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		100000			-

暂列金额明细表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-暂列金额

标段：纳日松镇羊
市塔污水处理厂主
管网及检查井改建
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额			100000			（含税）
本页小计		-	-	100000			
合 计		-	-	100000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：纳日松镇羊市塔污水处理厂主管网及检查井改建工程-暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]